Opereacarico dell’ Autorita Portuale di Gioia Tauro

Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento

dell’'impianto elettrico avamporto di Gioia Tauro

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell’impianto
elettrico avamporto di Gioia Tauro

Importo a base d'asta Euro 93.411,50
Oneri per lasicurezza Euro 4.188,50
Totale Euro 97.600,00=

CAPO |



OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.

Art. 1. Oggetto dell’ appalto

L'ambito di intervento del progetto,per il completamento dell’impianto elettrico dell’avamporto di Gioia
Tauro, é I'area adiacente a bacino sud del porto. | lavori consistono nel rifacimento delle linee dell’impianto di
segnalazione (fari e fanali), di tutte le connessioni in opportuni pozzetti e la riutilizzazione degli apparecchi illuminanti
esistenti.

Unitamente al rifacimento dell’ impianto, si prevede la realizzazione di un cassonetto protettivo di coperturain
clsdel relativo cavidotto che ospitera anche altri due cavidotti che potranno essere usati per eventuali futuri utilizzi

Per le opere non espressamente elencate, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere

impartite dalla Direzione Lavori, si rimandaai disegni che fanno parte del contratto d’ appalto ed allavoce di elenco prezzi.

Art. 2. Forma e ammontare dell’ appalto

I presente appalto & dato a corpo
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compres dl’interno del’appato, ammonta a € 130.00000
(centotrentamila/00) cosi meglio specificati:

Quadro Economico

Lavori abased'asta

Al) Lavori acorpo €93.411,50
A2) Oneri per lasicurezza €4.188,50
A) Sommaabased'asta (A1+A2) €97.600,00
Somme a disposizione dell' Amministrazione
1) Lavori in economia € 15.800,00
2) Indagini geognostiche erilievi topografici
3) Imprevisti €5.000,00
4) Accantonamento per accordo bonario
5) incentivo di cui art.92 Legge 163/06 €2.000,00
6) Spese per ativitadi consulenza e supporto
7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €5.000,00
8) Spese per pubblicita €1.000,00
9 Spege per accertamenti di laboratorio e verifiche €2.000,00
tecniche
10) IVA a 20% di (B7+B8+B9) €1.600,00
B) Totale sommeadisposizione € 32.400,00
C) Totalegeneraleintervento (A+B) € 130.000,00

Art. 3. Descrizione dei lavori

| lavori consistono:

e  Smantellamento del vecchio impianto;

e Forniturae posain operadi tubazioni flessihbili corrugate a doppia parete di linee di dimentazione elettrica
in polietilene ad alta densita forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, compreso: giunzioni, Curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio;

e Fornituraeposain operadi tubazione in pvc corrugato diam. 63, comprensivi di pozzetti 30x30 in materiale
termoplastico additivato ad alta resistenza;
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e Forniturae posain operadi bauletto in calcestruzzo a protezione dei cavidotti;

e Fornituraeposain operadi pozzetti 40x40 in materiale termoplastico additivato ad ataresistenza;

e Fornitura e posa in opera di linee eettriche di dimentazione redizzate con cavi in corda rigida di rame
ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEl 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 1), con guaina di
mescola isolante con elevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche (CEl 20-11, CEl 20-34) di
colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/2000 V ad unatemperatura di esercizio max 70 C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessbile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 11,
lamarca o provenienzadi prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ

e Forniturae posain operadi rete di terra;

e Esecuzionedi fori in paline, pali, fanali e cls per |’ esecuzione delle connessioni
e Forniturae posain operadi prolunghe in acciaio inox per sostegno lanterne esistenti.

Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere

Il lavoro sara eseguito all’interno delle aree portuali del porto di Gioia Tauro, presso il bacino sud del porto.
Durante i lavori § dovra sempre poter garantire il normale e consueto svolgimento, in piena sicurezza, ddle
operazioni portuali, laregolare viabilitae lasicurezzaatutti gli utenti.

Art.5- Variazioni delle opere progettate

L'’Amministrazione s riserva I'insndacabile facolta di introdurre nelle opere, dl'atto esecutivo, quelle varianti che
riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per
avanzare pretese di compens ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale approvato
con il DM LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui all’art 132 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 .

Art. 6 — Categorie e classifiche dei lavori

In conformita a Regolamento gpprovato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n°34, le categorie e classifiche dei lavori sono

le seguenti:
categoria prevalente: OG 10 —classifical Importo €. 97.600,00

Art. 7 —Criterio di aggiudicazione

L’ aggiudicazione dell’ appalto € effettuata con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto abase di gara,
determinato ai send dell’ articolo 82 comma 2 lettera b) D. Lgs n. 163/2006, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara



CAPO II
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI-MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO-ORDINE A TENERSI NELL'’ANDAMENTO DEl
LAVORI

Art. 8- Materiali in genere

| materidi da impiegare per i lavori compres nell’ appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle
migliori qualita esstenti in commercio in rapporto alafunzione a cui sono destinati. Per la provvista di materidi in genere, s
richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 21 del Capitolato Generde. In ogni caso i materidi, prima della posain
opera, dovranno essere riconosciuti idonel ed accettati dalla Direzione Lavori. | materiai proverranno da localita o fabbriche
cheI’'lmpresariterradi sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione dei Lavori abbia
rifiutato una qualsas provvista come non atta al’impiego, I'lmpresa dovra sodtituirla con dtra che corrisponda ale
caraterigtiche volute; i materidi rifiutati dovranno essere dlontanati immediatamente da cantiere a cura e spese della stessa
Impresa. Magrado I’ accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'lmpresa resta totalmente responsabile
delariuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiai stess. L’ appatatore & tenuto, a sensi del D.M. n. 203
del 08.05.2003, ove possibile e previa verificadellaloro disponibilitain ambito locale e della congruita del prezzo, all’ utilizzo
di materiali riciclati in misuranon inferiore al 30% del fabbisogno di materiale impiegabile negli interventi.

Art. 9—Acqua, calci, cementi ed agglomer ati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie

a) Acqua— L’acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e
privadi Sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Cementi e agglomerati cementizi.
1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nellalegge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M.
3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”) e successive
modifiche.
2) Gli agglomerati dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e
nel D.M. 31 agosto 1972.
3) | cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’ umidita e daaltri
agenti capaci di degradarli primadell’impiego
¢) Ricostruzione delle strutture in cls e trattamento dei ferri d’armatura:

Art. 10 IMPIANTO ELETTRICO

Art. 10.1 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Gli impianti devono essere redlizzati a regola d'arte, come prescritto dalalegge 1° marzo 1968, n. 186, ddlalegge 5
marzo 1990, n. 46 e dal regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonche dei loro componenti, devono corrispondere ale norme di legge e di
regolamento vigenti alladatadi presentazione del progetto-offerta ed in particolare essere conformi:
- ale prescrizioni di Autorita Locali, comprese quelledei VV.FF,;
- alle prescrizioni eindicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni eindicazioni della Telecom;
- ale Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere chiaramente precisata, dall’Amministrazione, la destinazione o
I'uso di ciascun ambiente, affinche le ditte concorrenti ne tengano debito conto nella progettazione degli impianti a fini di
quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, nonché dalle norme CEl.
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prescrizioni riguardanti i circuiti

Cavi e conduttori:

a) isolamento dei cavi:

i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominae
(Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segndazione e comando devono
essere adatti a tensgoni nominali non inferiori a 300/500V, smbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso
tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;

b) colori distintivi dei cavi:

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddigtinti dalle colorazioni previste dalle vigenti
tabelle di unificazione CEI-UNEL 00712, 00722, 00724, 00725, 00726 e 00727. In partticolare i conduttori di neutro e
protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore gidlo-
verde. Per quanto riguarda i condutturi di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto I'impianto dai colori:
Nero, grigio (cenere) e marrone;

¢) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e ddla lunghezza del circuiti (affinché la caduta di
tensione non superi il valore del 4% dellatensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono
essere superdti | valori delle portate di corrente ammesse, per i diverd tipi di conduttori, dalle tabelle di unificaziune CEl-
UNEL 35023 e 35024.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono;

- 0,75 mm? per circuiti di segnalazione e telecomando;

- 1,5 mm? per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per dtri gpparecchi di illuminazione e per
apparecchi con potenza unitariainferiore o uguale a 2,2 kW,

- 2,5 mm2 per derivazione con 0 senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e
inferiore o uguale a 3 kW;

- 4 mmg2 per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a3
kW;

d) sezione minimadei conduttori neutri:

la sezione del conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in
circuiti polifas, con sezione superiore a 16 mn?, la sezione dei conduttori neutri pud essere ridotta dla meta di quella del
conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mn? (per conduttori in rame), purché sano soddisfatte le condizioni dell'art.
3.1.0.7 delle norme CEI 64-8.

€) sezionedei conduttori di terra e protezione:

la sezione del conduttori di terra e di protezione, cioe dei conduttori che collegano al'impianto di terra le parti da

proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a qudla indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme CEI
64-8:

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Sezione del conduttore di Cond. protez. facente parte dello Cond. protez. non facente parte
fase chealimentala stesso cavo o infilato nello stesso dello stesso cavo e non infilato
macchina o |'apparecchio tubo del conduttore di fase nello stesso tubo del condut. di fase

mm2 mm? mm?

minore o uguale a 16

uguaea35 16 16
meta della sezione del condut. di meta della sezione del condut. di fase
maggiore di 35 fase; nei cavi multipol., la sez. nei cavi multip., la sez. specificata
specificata dalle rispettive norme dalle rispettive norme




Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione suddetta con i minimi di
seguito indicati:
Sezione minima (mm2)
- Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE)
- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)

In dternativa ai criteri sopraindicati € ammesso il cacolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante il
metodo analitico indicato al paragrafo @) dell'art. 9.6.0 1 delle norme CEI 64-8.

Tubi Protettivi - Percor so tubazioni - Cassette di derivazione
| conduttori, ameno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati meccani camente.

Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricaveti nella struttura edile
ecc. Negli impianti industridi, il tipo di installazione deve essere concordato di volta in volta con I'Amministrazione. Negli
impianti in edifici civili e similari s devono rispettare e seguenti prescrizioni:

il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in
contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi Sano dd tipo sotto piombo o sotto
guaina metalica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di filare e reinfilare i cavi in
contenuti con facilita e senza che ne risultino danneggiati i cavi stess o1 tubi. Comunque il diametro interno non deve essere
inferiore a 10 mm;

il tracciato del tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo
scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino
il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei cavi;

ad ogni brusca deviazione resa necessaria ddla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principae e
secondariaein ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione;

le giunzioni del conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o
morsettiere. Dette cassette devono essere codtruite in modo che nelle condizioni di installazione non Sa possibile introdurvi
corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione di cadore in esse prodotta. |11 coperchio delle cassette deve offrire
buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;

qudora s preveda l'esigtenza, nello stesso locde, di circuiti appartenenti a sistemi eettrici divers, questi devono essere
protetti datubi divers e far capo a cassette separate. Tuttavia @ ammesso collocarei cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse
cassette, purche Siano isolati per latensione piul elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non
amovihili se non amezzo di attrezzo, trai morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati
Per I'interramento del cavi elettrici, si dovra procedere nel modo seguente:

sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondita di posa preventivamente concordata con la Direzione Lavori e privo di
qualsias sporgenza o spigolo di roccia o di sass, S dovra costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e
lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di aimeno 10 cm, sul quale s dovra distendere poi il cavo (o del cavi) senzapremere e
senza fare affondare artificialmente nella sabbia;

S dovra quindi stendere un dtro strato di sabbia come sopra, dello spessore di dmeno 5 cm, in corrispondenza ddlla
generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto |o spessore finale complessivo della sabbia dovrarisultare di almeno cm 15
piuil diametro del cavo (quello maggiore, avendo piu cavi);

sulla sabbia cosi postain opera s dovrainfine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accodteti fraloro e con il
lato maggiore secondo I'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avra il diametro (0 questi comporranno una striscia) non
superioreacm 5 od al contrario in senso trasversale (generalmente con pitl cavi);

sistemati i mattoni, si dovra procedere d reinterro dello scavo pigiando sino a limite del possibile e trasportando arifiuto il
materiale ecccdente dall'iniziale scavo.

L'asse del cavo (o quello centrae di piti cavi) dovra ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con I'asse dellafila di
mattoni.

Per la profondita di posa sara seguito il concetto di avereil cavo (0 cavi) posti sufficientmente al sicuro da possibili scavi
di superficie per riparazioni a manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, 0 movimenti di terra nel tratti a prato o
giardino.

Di massima sara pero osservata la profonditadi almeno cm 50 ai sensi dellanorma CEI 11-17.
Tuttala sabbiaed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'lmpresa aggiudicataria

-6-



Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili
A secondadi quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto, i cavi saranno posati:
entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), al'uopo fatte predisporre dall'’Amministrazione;

entro canalette di materiale idoneo, come cemento, cemento amianto, ecc. (appoggio egualmente continuo) tenute in sito da
mensolinein piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;

direttamente sui ganci, grappe, saffe, 0 mensoline (gppoggio discontinuo) in piatto o profilato d'acciaio zincato, ovvero di
materiali plastici resistenti al'umidita, ovvero ancora su mensoline di cal cestruzzo armato.

Dovendo disporrei cavi in piu strati, dovra essere assicurato un distanziamento fra strato e strato pari ad almeno unavoltae
mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di cm 3, onde assicurare la libera circolazione
dell'aria

A questo riguardo I'lmpresa aggiudicataria dovra tempestivamente indicare le carateristiche secondo cui dovranno essere
dimensionate e conformate le eventuali candette di cui sopra, mentre, se non diversamente prescritto dall’Amministrazione,
sara di competenza dell'lmpresa aggiudicataria di soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni
atro tipo, i quai potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza

Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati, ecc.) dovra essere tenuto conto del
peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovra essere stabilito di massimaintorno acm 70.

In particolari cad, I'Amministrazione potra preventivamente richiedere che le parti in acciaio debbano essere zincate a
caldo.

| cavi, ogni m 150-200 di percorso dovranno essere provvisti di fascetta distintivain materiale inossidabile.
Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, od in cunicoli non praticabili

Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei, ecc., vagono le
prescrizioni precedenti per laposadei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.

Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per I'interramento dei cavi dettrici,
circa le modalita di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturamente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il
reinterro, ecc.

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o sretti da collari o flange, onde evitare discontinuita nella
loro superficieinterna.

Il diametro interno della tubazione dovra essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto a diametro del cavo o del cerchio
circoscriventei cavi, sistemati afascia

Per I'infilaggio dei cavi, s dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non
interrate.

Il distanziamento fratali pozzetti e cassette sara da stabilirs in rapporto dla natura ed dla grandezza del cavi dainfilare.
Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:

ogni m. 30 circasein rettilineo;
ogni m. 15 circa se con interposta una curva.
| cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volteil loro diametro.

In sede di appalto, verra precisato se spetti all'’Amministrazione appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette. Intal
caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi, ecc., I'lmpresa aggiudicataria dovra fornire tutte le indicazioni
necessarie.

Protezione controi contatti indiretti

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi
utilizzatori, normamente non in tensone ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per dtre cause accidentdli,
potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).

Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto dettrico utilizzatore, o raggruppamento di impianti contenuti in
uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili) deve avere un proprio impianto di terra.

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti | sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione,
digtribuzione e scarico delle acque, nonche tutte le masse metaliche accessibili di notevole estensone esigenti ndl'area
dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.

Impianto di messa aterraesistemi di protezione
controi contatti indir etti

Art. 10.2 Elementi di un impianto di terra
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Per ogni edificio contenente impianti dettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio
impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEl 64-8 e 64-12.
Taeimpianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:

a) il dispersore (0 i dispersori) di terra, cogtituito da uno o piu elementi metalici posti in intimo contatto con il
terreno e cherealizza il collegamento elettrico con laterra (v. norma CEl 64-8/5);
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e a

collettore (o nodo) principale di terra. | conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno, debbono essere considerati a
tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata o comungue isolata dal terreno (v.
norma CEl 64-8/5);

C) il conduttore di protezione parte del collettore di terra, arrivain ogni impianto e deve essere collegato atutte le
prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali € previstala protezione contro i contatti indiretti mediante messaa
terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compres gli gpparecchi di illuminazione con parti
metalliche comunque accessibili. E' vietato I'mpiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione
inferiore a 4 mm2. Nel sstemi TT (cioé nel sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra eettricamente
indipendente da quello del collegamento a terra del sistema eettrico) il conduttore di neutro non puo essere utilizzato come
conduttore di protezione;

d) il collettore (0 nodo) principae di terra nd quae confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di
equipotenzidita ed eventudmente di neutro, in caso di sstemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche la funzione di
conduttore di protezione (v. norma CEl 64-8/5);

€) il conduttore equipotenziae, avente lo scopo di assicurare I'equipotenzidita fra le masse €/o le masse estranee
ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra (v. norma CEl
64-8/5).

Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi

Negli ambienti in cui il pericolo di dettrocuzione € maggiore Sia per condizioni ambientali (umiditd) Sia per particolari
utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba, ecc.) come per esempio: cantine, garage, portici, giardini, ecc. le prese
aspina devono essere alimentate come prescritto per lazona 3 del bagni.

Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione

Una volta attuato I'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti pud essere realizzata con uno del
Seguenti sistemi:

a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione richiede
I'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relé magnetotermico, in modo che risulti soddisfattala
seguente relazione:

Rt<=50/Is

dove Rt € il vaore in ohm della resistenza dellimpianto di terra nelle condizioni piu sfavorevali e Is il pit
elevato tra i vaori in ampere, della corrente di intervento in 5 s del dispogitivo di protezione; se l'impianto comprende piu'
derivazioni protette dai dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento piu’
elevata;

b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede
I'ingtallazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relé differenziale che assicuri I'apertura del circuiti da
proteggere non appena eventuai correnti di guasto creino Situazioni di pericolo. Affinche detto coordinamento sa efficiente
deve essere osservata la seguente relazione:

Rt<=50/1d

dove Rd € il vaore in ohm ddla resistenza ddll'impianto di terra nelle condizioni piu sfavorevoli e Id il piu
elevato frai vaori in ampere ddlle correnti differenziai nomindi di intervento delle protezioni differenzidi poste a protezione
del singoli impianti utilizzatori.

Negli impianti di tipo TT, dimentati direttamente in bassa tensione dalla Societa Distributrice, la soluzione piu
affidabile ed in certi casi I'unica che si possa attuare, € quellacon gli interruttori differenziali che consentono la presenzadi un
certo margine di sicurezza a coperturadegli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto.

1.4.7.1.13 Protezione mediante doppio isolamento

In dternativaa coordinamento fraimpianto di messa aterra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti
indiretti puo essere realizzata adottando:

- meacchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od ingtalazione: apparecchi di
Classell.



In uno stesso impianto la protezione con gpparecchi di Classe 11 pud coesistere con la protezione mediante messa a terra;
tuttavia e vietato collegare intenziondmente a terra le parti metaliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle dtre
parti dell'impianto di Classell.

Sistemi di protezione particolari contro i contatti indir etti
(Norme CEIl 64-4 art. 3.1.02 - 3.1.03- 3.1.04)

Ad integrazione dei sstemi previgti nell'art. "Protezione contro i contatti indiretti”, s considerano sistemi di protezione
contro le tensioni di contatto anche i seguenti:

a) bassissma tensione di Sicurezza isolata da terra e separata dagli atri eventuali circuiti con doppio isolamento;
viene fornitain uno dei seguenti modi:

- dal secondario di un trasformatore di sicurezza conforme alle norme CEl 14-6;
- da batterie di accumulatori o pile;

- da dtre sorgenti di energia che presentino lo stesso grado di Sicurezza. Le spine degli apparecchi non devono
potersi innestare in prese di circuiti atensione diversa;

b) separazione el ettrica con controllo dellaresistenza di isolamento.

La protezione deve essere redizzata impiegando per ciascun locde circuiti protetti da tubazioni separate
alimentati da sorgenti autonome o da trasformatore di isolamento. |1 trasformatore deve avere una presa centrale per il controllo
ddllo gato di isolamento e schermatura metallica fra gli avvolgimenti per eiminare le correnti di dispersione. Le masse del
generatori autonomi e dei trasformatori di isolamento devono essere messe a terra; la schermatura deve essere collegata a
collettore equipotenziale amezzo di due conduttori di protezione della sezione minimadi 6 mm2

Ai fini della protezione contro i contatti indiretti S deve tenere permanentemente sotto controllo lo stato di
isolamento dell'impianto; atale scopo si deve inserire trala presa centrale del secondario del trasformatore di isolamento ed un
conduttore di protezione, un dispostivo di adlarme; tae dispositivo non deve poter essere disinserito e deve indicare,
otticamente ed acusticamente, se la resstenza di isolamento dell'impianto € scesa d disotto del valore di Scurezza prefisso;
questo valore deve essere non inferiore a 15 KOhm e possibilmente piu dto. 1l dispositivo di alarme deve essere predisposto
per latrasmissone adistanzadei suoi segndi; non deve essere possibile spegnereil segnde luminoso; il segnale acustico pud
essere tacitato ma non disinserito. Deve essere possibile accertare in ogni momento I'efficienza del dispositivo di allarme: atale
SCOpo deve contenere un circuito di controllo inseribile a mezzo di un pulsante. La tensione del circuito di alarme non
deve essere superiore a 24 V; il dispositivo di allarme deve essere tde che la corrente che circolain caso di guasto diretto a
terra del sistema sotto controllo non sia superiore a1 mA. 1l dispositivo di dlarme deve avere una separazione, tra circuito di
alimentazione e circuito di misura, avente caratteristiche non inferiori a quelle garantite da un trasformatore di sicurezza.

Protezione delle condutture elettriche

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi a da corto
circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza ale prescriziuni delle norme CEl 64-8 (fasc.
668) cap. VI.

In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che laloro portata (1z) sia superiore 0 ameno uguale alla corrente di
impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massma potenza da trasmettere in regime permanente). Gli
interruttori automatici magnetotermici dainstallare aloro protezione devono avere una corrente nominae (In) compresafrala
corrente di impiego del conduttore (1b) e la sua portata nominale (1z) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a
1,45 voltela portata (12).

Intutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib<=In<=lz If<=1451z

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate € automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interuttori
automatici conformi alle norme CEI EN 60898, 60898/A1, 60898/A11, 60947-2 e 60947-2/A1.

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi
nellimpianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non s raggiungano temperature
pericol ose secondo larelazione

Ig <= K< (ved. norme CEl 64-8 e 64-8-Ec).
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presuntanel punto di installazione.

E' tuttavia ammesso I'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che amonte
vi siaun altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (art. 6.3.02 delle norme CEl 64-8).
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In questo caso le caratteritiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che I'energia specifica passante 12
lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che pud essere sopportata senza danno dal dispositivo a
valle e dalle condutture protette.

In mancanza di specifiche indicaziani sul valore della corrente di cortocircuito, S presume che il potere di interruzione
richiesto nel punto iniziale dell'impianto nun siainferiore a

3.000 A nel caso di impianti monofasi;
4.500 A nel caso di impianti trifasi.

Protezione di circuiti particolari

a) devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;

b) devono essere protette singolarmente le derivazioni ingtallate in ambienti speciali, eccezione fatta per quelli
umidi;

) devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;

d) devono essere protette singolarmente le prese a spina per I'aimentaziune degli apparecchi in uso nei locali per

chirurgiae nel locali per sorveglianza o curaintensiva (norme CEl 64-4 art. 3.5.01).
Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo d'arte della ditta appaltatrice

Per le opere, lavori, o predisposizioni di specidizzazione edile e di atre non facenti parte del ramo darte della Ditta,
contemplate nel presente Capitolato specide, ed escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad
esigenze dimensiondi o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, & fatto obbligo alaDitta di render note tempestivamente
al'Amministrazione le anzidette esigenze, onde la stessa Amministrazione possa disporre di conseguenza.

CAPO 111
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
E MODO DI VALUTARE | LAVORI

Art. 4 —Normeregolatrici dell’ appalto

Per I" attuazione dei lavori in oggetto s fa espresso riferimento atutte le disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano la materia, in vigore dla data di esecuzione dei Lavori, senza esclusione di norme eventual mente non ancorain
vigore dla datadell’ Appato.

Art. 5—Trattamento del dati personali —Riservatezza del contratto

Per il trattamento del dati persondi da parte del Committente s rinvia a quanto previsto dal D. Lgs n. 196 del
30/06/2003 ed in particolare dall’ articolo 24 c. 1 letterab).

[l Contratto, come purei suoi allegati, devono essere considerati riservati frale parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’ esecuzione del Contratto, non
potraessere rivelato aterzi senzail preventivo accordo frale parti.

In particolare I’ Appaltatore non pud divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’ Appato
né autorizzare terzi afarlo.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto, ai sens ddl’art. 110 dd D.P.R. n. 554/1999, oltre a presente
Capitolato speciale, il Capitolato generale ei seguenti documenti e disegni di progetto:

1 Disegni
2 Capitolato speciale d appalto

e8]

Elenco prezzi unitari
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4 Cronoprogramma

Art. 7 - Disciplina del subappalto

L’ affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori € autorizzato dalla Stazione appaltante, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 118 D. Lgs n. 163/2006.
La quota subappaltabile della categoria preval ente non deve superare il 30% dell’importo della categoria.

L’ affidamento del lavori da parte dei soggetti di cui al’ articolo 34 comma 1 lett. b) e €) D. Lgs n.163/2006 a propri
consorziati non costituisce subappalto.

Il Direttore dei Lavori eil R.U.P., nonché il coordinatore per I’ esecuzione in materia di sicurezza di cui dl’art. 3 D.
Lgs n. 494/96 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del
subappalto. 11 subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave e essenziale anche ai sensi dell’ art. 1456
C.C., con la conseguente possibilita, per la Stazione Appdtante, di risolvere il contratto in danno dell’ appdtatore, ferme
restando le sanzioni pendli previste dall’ art. 21 Legge 13/09/1982 n. 646, come modificato dal D.L. 29/04/95 n. 139 convertito
ddla L. 28/06/1995 n. 246. Se la Stazione Appdtante non provvede d pagamento diretto del subappaltatori e dei cottimisti,
I appaltatore € obbligato a trasmettere dla stessa Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia eff ettuate.

Art. 8 - Trattamento dei lavor atori

Nell’ esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ Impresa appdtatrice & tenuta ad osservare,
integramente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriae, in vigore per il
settore e per lazonanellaquale si svolgono i lavori.

L’impresa gppaltatrice s obbliga, atresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alaloro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I’ Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda
da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, ddla struttura, dalla dimensione dell’ Impresa stessa e da
ogni atra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’ Impresa appatatrice & responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, ddll’ osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappdto non sia stato autorizzato, non esime I’ Impresa appaltatrice dalla responsabilita di cui a
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L’ Impresa appdtatrice € inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui dl’art. 118 del DLGS 12
aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’ Impresa appaltatrice € inoltre obbligata al versamento dl’INAIL, nonché, ove tenuta, ale Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli dtri Enti Previdenziali ed Assistenzidi cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e
per lascuola professionale.

L’ Impresa appaltatrice € altresi obbligataal pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.
in conformita ale clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento dellafirmadel
presente capitolato.

L’ Impresa appdtatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare ala Stazione appaltante
primadell’ emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comungue ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di
inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici,
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previsti dalla contrattazione collettiva

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nd presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori 0 segndata
ddl’ Ispettorato ddl lavoro, la Stazione appatante comunichera al’Impresa appdtatrice e dl’Ispettorato  suddetto,
I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero ala sospensione del pagamento a saldo, sei lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti ala tutela dei lavoratori non
consentiradi procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo I approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all’ Impresa appdtatrice delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dal’ | spettorato del
lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sano dtati integramente adempiuti e cogtituisce onere dell’ Impresa
produrre la documentazione relativa all’ avvenuto accantonamento da parte dell’ | spettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I’ Impresa appaltatrice non pud opporre eccezioni ala
Stazione appaltante, né hatitolo arisarcimento danni.

Art. 9 - Copertureassicurative

Ai sens dell’art. 129, dd DLGS 12 aprile 2006, e sm. ei. I'lmpresa appaltatrice & obbligata a stipulare una o piu
polizze assicurétive che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsias causa determindti,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni aterzi nell’ esecuzione dei lavori sino alladatadi emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza é onere dell’ Impresa appaltatrice, daritenersi compensato nel corrispettivo dell’ appalto, I’ accensione,
presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) al’assicurazione RCT per il massmae di € un milione per danni a persone, a cose e animdi; tae polizza dovra
specificatamente prevedere I’indicazione che tra le “persone s intendono compres i rappresentanti della Stazione appaltante,
dellaDirezione lavori e dei soggetti preposti all’ assistenza giornalierae a collaudo”.

2) dl’assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari a 25% dell’ ammontare contrattuale.

Le polizze di cui a precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appdtante e devono coprire I'intero periodo ddl’appdto fino a
completamento della consegna delle opere; devono atresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso
periodo indicato e devono essere eshite adla Stazione gppatante prima del’inizio de lavori e comunque prima della
liquidazione del primo stato d’ avanzamento, dla quale non s dara corso in assenza della documentazione comprovante
I"intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 10 - Consegna de lavori - Programma operativo dei lavori Inizio e termine per
I” esecuzione - Consegne par ziali - Sospensioni

Laconsegnadei lavori all’ Impresa appaltatrice verra effettuata entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto,
in conformita a quanto previsto nel Capitolato Generale d’ Appalto e secondo le modalita previste dal Regolamento del LL.PP.

Tenuto conto che & necessario, per motivi di sicurezza, lasciare operativi tratti di banching, I'intervento di
risanamento in parola e suddiviso in quattro lotti darealizzare in modo consequenziale e non in contemporaneo.

Qualorala consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, I’ Appaltatore ha facolta di
richiedere larescissione del contratto;

Nel giorno e nell’ ora fissati dalla Stazione appdtante, I’ Appaltatore dovra trovars sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All’ atto della consegna dei lavori, I’ Appaltatore dovra esibire e polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi
dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L’ Appdtatore € tenuto a trasmettere alla Stazione appatante, prima dell’ effettivo inizio dei lavori € comunque entro
cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’ avvenuta denunzia agli Enti previdenzidi (inclusa la Cassa
Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’ Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e
massimo di personale che si prevede di impiegare nell’ appalto.
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Lo stesso obbligo fa carico all’ Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui soprada
parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’ effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre
dieci giorni dalla data dell’ autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L’ Appaltatore dovra comunque dareinizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale
di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui a successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo
dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna del lavori, I'Impresa presentera alla Direzione dei Lavori una propostadi programma
operativo dettagliato per |’ esecuzione delle opere che dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere
ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sara dlegato un grafico che metterd in risdto: I'inizio, I'avanzamento mensile ed il termine di
ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione ndla quale saranno specificati tipo, potenza e numero
delle macchine e degli impianti che I'lmpresasi impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunichera
all'Impresal’esito dell’ esame della proposta di programma; qualora non abbia conseguito I approvazione, I’ Impresa entro
10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo e direttive che avra ricevuto dalla
Direzione dei Lavori.

Decors 10 giorni ddla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento s Sia espresso, il
programma operativo si dara per approvato.

La proposta gpprovata sara impegnativa per I'lmpresa, la quae rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni
atra modaita proposta, sdvo modifiche a programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L’ Appaltatore deve altresi tenere conto, nellaredazione del programma:

- delle particolari condizioni dell’ accesso a cantiere;

- dellariduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

- delle eventudi difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione dla specificita dell’intervento e a periodo
stagionale in cui vanno aricadere;

- dell’ eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di acune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione del lavori, parzide o totale, per cause non atribuibili a responsabilita dell’ appatatore, il
programmadei lavori viene aggiornato in relazione al'eventual e incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’ Impresa appaltatrice e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente ala verifica della
loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L’ Appdtatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di gior ni 90 (novanta) naturali e consecutivi
ddla data del verbae di consegna. In caso di ritardo sara applicata una penae giorndiera di € 200,00 (dicons €.
DUECENTO/00=). Seil ritardo dovesse essere superiore giorni 40 a partire dalla data di scadenza, |a Stazione appaltante potra
procedere alarisoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.

L' Appdtatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. ala Direzione dei Lavori
I’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appato fossero molto estes, ovvero mancasse I'intera disponibilita dell’ area sulla quale
dovra sviluppars il cantiere 0 comunque per qualsias atra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potra disporre la
consegna anche in piu tempi successivi, con verbdi parzidi, senza che per questo I' Appdtatore possa sollevare eccezioni 0
trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella del primo verbae di
consegna parziae.

In caso di consegne parzidi, I’ Appdtatore é tenuto a predisporre il programma operativo del lavori, in modo da
prevedere |’ esecuzione prioritaria dei lavori nell’ ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata
delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della
scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ovele ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei
lavori redatto dall’ Impresa e approvato dd Direttore dei lavori, non s daluogo a spostamenti del termine utile contrattuae; in
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caso contrario, la scadenza contrattual e viene automaticamente prorogata in funzione del giorni necessari per |’ esecuzione del
lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operaivo suddetto, indipendentemente
dall’ammontare del ritardo verificatos nell’ ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di
esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziae, decors novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal
programmadi esecuzione dei lavori di cui @ comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante,
alla consegna delle zone non disponibili, I’ Appaltatore potra chiedere formalmente di recedere dall’ esecuzione delle sole opere
ricadenti nelle aree suddette.

Nel casoin cui I’ Appaltatore, trascorsi i novantagiorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di
recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il
ritardo nella consegna, rispetto a quello negozia mente convenuto.

Non appenaintervenutala consegna dei lavori, € obbligo dell’ impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni,
al’impianto dd cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori,
nonchéil fatto che nell’ installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere ale norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56
e 303/56 ed a D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, DPR 222/03 nonché ale norme vigenti relaive ala omologazione, dla
revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d' opera e delle attrezzature di cantiere.

L' Impresa appdtatrice & tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi
atenendos a programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di
giorni naturai consecutivi previgti per I'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dala data di consegna dei lavori,
eventual mente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parzidi o totdi delle lavorazioni , gia contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano
tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto al’ Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né
protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell’eventudita che, successvamente dla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzidmente o totalmente, a regolare svolgimento delle singole
categorie di lavori, I'lmpresa gppaltatrice € tenuta a proseguire i lavori eventuamente eseguibili, mentre s provvede dla
sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con laripresa dei lavori sospes parziamente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su
istanza ddll’Impresa, soltanto degli eventuai maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate
tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione del lavori sospes possa essere effettuata, una volta intervenuta
laripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, |a sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza
contrattuale medesima.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od dtre circostanze specidi
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d ufficio o su
segnalazione dedl’appdtatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbae sentito |'appdtatore;
costituiscono circostanze specidi le situazioni che determinano la necessita di procedere allaredazione di unavariantein corso
d operanel casi previsti dal’articolo 132 D. Lgs n. 163/2006 comma 1 lettere a) b) ¢) e d); per le sospensioni di cui a presente
articolo nessun indennizzo spetta al’ appaltatore. || verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento del lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) I'eventuale imputazione delle cause ad unadelle parti 0 aterzi, se del caso anche conriferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Art. 11 - Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avra diritto alla concessione di anticipazioni sul prezzo dell'appalto.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto quando si raggiungeranno i 50.000,00 euro d’ avanzamento lavori.

Ai fini dd pagamento degli Stati d’ Avanzamento, cosi come per la verifica delle dichiarazioni rese per la
partecipazione alla gara d' appalto, per I’ aggiudicazione, per la stipula del contratto e per il certificato di regolare esecuzione, la

-14 -



Stazione Appdtante provvedera dl’acquisizione de D.U.R.C. a sens del D. Igs n. 276/2003 e ddlla relativa Circolare di
attuazione 12.07.2005 Ministero Welfare.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato dopo
['ultimazione dei lavori.

In caso di ritardo nell’ emissione dei certificati di pagamento trova applicazione |’ art. 133 D. Lgs n. 163/2006.

L' Ufficio di Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento al’ accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove I' Appatatore non s presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri eventuamente sostenuti. In tal caso, indltre, I’ Appaltatore
non potra avanzare acunarichiesta per eventuai ritardi nella contabilizzazione o nell’ emissione dei certificati di pagamento.

| materidi approvvigionati ne cantiere, sempreche siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi
negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 12 - Contofinale

I conto finale & compilato entro novanta giorni dalladatadel certificato di ultimazione dei lavori ed € accompagnato
da unarelazione e relativa documentazione, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 554/1999.

Art. 13 - Certificato di regolar e esecuzione

I certificato di regolare esecuzione & emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
ed e confermato da responsabile del procedimento, ai sensi e con le moddita previste dall’ articolo 141 comma 3 D. Lgs n.
163/2006 e dall’ articolo 208 del D.P.R. n. 554/1999. Esso contiene gli elementi di cui al’articolo 195 del D.P.R. n. 554/1999 e
descrive le operazioni di verifica effettuate, e risultanze dell’ esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le
osservazioni utili a descrivere le modalita con cui |’ gppatatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuai indicazioni del
direttore del lavori e rispettato le prescrizioni contrattuai. Tae certificato, che ha carattere provvisorio, viene poi inoltrato con
la documentazione a corredo ala stazione appdtante per la definitiva approvazione. Esso assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione e deve essere gpprovato dalla stazione appdtante; il slenzio di quest’ ultima protrattos per due
mesi oltreil predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione, la stazione gppatante, previa garanzia fideiussoria conforme d D.M. 12.03.2004 n. 123 e previo
accertamento del regolare adempimento da parte dell’ appaltatore degli obblighi contributivi e assicurativi, procede d
pagamento dellaratadi saldo.

Art. 14 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietatala cessone del contratto sotto qualsias forma; ogni atto contrario € nullo di diritto, salvo quanto previsto
dall’art. 116 D. Lgsn. 163/2006. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 117 comma 1 D.
Lgs n. 163/2006 e della legge 21.02.1991 n. 52 a condizione che il cessonario Sa un igtituto bancario o intermediario
finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto socide preveda I'esercizio dele attivita di
acquigto dei crediti d’impresa e che le cessioni dei crediti siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica da
notificarsi all’ Amministrazione debitrice. La cessione di credito € efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora queste
non lerifiuti con comunicazione da notificars a cedente e a cessionario entro 15 giorni dala notifica della cessone. In ogni
caso la Stazione Appaltante cui € stata notificata la cessione potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili a cedente
in base al contratto relativo ai lavori di cui a presente contratto d’ appalto con questo stipulato.

Art. 15 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’ appaltatore - Responsabilita dell’ appaltatore

Oltre gli oneri previsti dd Capitolato generde di cui all’art. 3, . 5 dellalegge 109/94 e agli altri indicati nel presente
Capitolato speciae, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professiona mente abilitato
ed iscritto dl'albo professionae. L'impresa dovrafornire alla Direzione del lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di
cantiere di accettazione dell'incarico
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2) | movimenti di terra ed ogni atro onere relativo ala formazione del cantiere attrezzato, in relazione dl'entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, larecinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo larichiestadella
Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la Sstemazione ddlle sue strade in
modo da rendere sicuri il transito e lacircolazione del veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) Lacostruzione, entro il recinto del cantiere e nel luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali
ad uso Ufficio del personde della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della
direzione, compresa la relativa manutenzione.

4) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo
smatimento del liguami.

5) Lafornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fandi di segnadazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

6) Lagratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

7) Lafornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

8) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi dle assicurazioni varie degli operai contro
gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la inveidita e vecchiaia, la tubercolod, e ddle atre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta gtahilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorit,
I'amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misuradel 20 % che costituira apposita garanzia per
I'adempimento di detti obblighi, ferma 'osservanza delle norme che regolano lo svincolo ddla cauzione e ddle ritenute
regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

9) L'osservanza ddlle disposizioni di cui ala legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto d lavoro del
disabili” e successivi decreti di attuazione.

10) La comunicazione al'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dalo stesso, di tutte le notizie
relative al'impiego dellamano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ala data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una
multa pari d 10% della penaita prevista dal presente Capitolato, restando salvi i piti gravi provvedimenti che potranno essere
adottati in conformita a quanto sancisce il Capitolato generde per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze
contrattuali.

11) Le spese per lafornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'gppalto, nd numero e dimensioni
che saranno di voltain voltaindicati dalla Direzione Lavori.

12) Il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione
temporaneadi suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futurainerente ai materiali
e mezzi dopera da impiegars, ovwvero dle stesse opere finite, eclus, nei Comuni in cui sono dovuti, i diritti per
I'dllacciamento alla fognatura comunale.

13) La pulizia quotidiana dei locali in cogtruzione e delle vie di transito dd cantiere, col personae necessario,
compreso |o sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da atre Ditte.

14) 1l libero accesso d cantiere ed il passaggio, ndlo stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, dle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone
che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, arichiesta della Direzione dei lavori, I'uso parzide o
totale, da parte di dette Imprese o persone, del ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente ala esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero amezzo di atre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

15) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, a ricevimento in cantiere, alo scarico e ad
trasporto nel luoghi di deposito, Situati nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori, nonché alla buona conservazione ed dla perfetta custodia dei materidi e dei manufatti esclus da presente gppalto e
prowvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appatante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

16) La predigposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sSicurezza fisica dei lavoratori di cui
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al comma 8 dell'art. 18 dellalegge 19 marzo 1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4, 5e 6 dell’art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991,
n. 55 edi cui al’art. 131 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

17) L'adozione, ndll'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire lavitaela
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le
normein vigore in materiadi infortunistica

Ogni responsabilitd in caso di infortuni ricadra pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appdtatore restandone
sollevata la Stazione appaltante nonché il suo persona e preposto alla direzione e sorveglianza.

18) Entro 15 giorni dal verbae di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei materiali,
mezzi d'operaed impianti di sua proprieta.

19) Provvedere, a sua cura e spese, dla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle gpposite tabelle
indicative del lavori, anche ai sens di quanto previsto dal'art. 18, comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come
modificato dall’ art. 34 del D.Leg.vo 406/91.

20) Trasmettere adl’Amminigtrazione, a sua cura e spese, gli eventudi contratti di subappato che egli dovesse
dipulare, entro 20 giorni ddla loro stipula, a sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata legge n. 55/90. La disposizione s
applicaanche ai noli acaldo ed ai contratti similari.

21) Fornitura di un PC portatile, delle caretteristiche scelte dala DDLL, comprensivo di licenze d'uso e un
programmadi contabilitalavori sempre a sceltadellaDDLL.

22) Fornituradi una macchina fotografica digitale, delle caratteristiche asceltadella DDLL, per eseguirei controlli in
cantiere.

Art. 16 - Definizione delle controversie

Ladefinizione di eventuali controversie tra |’ Impresa appaltatrice e la Stazione appatante dovra avvenire secondo le
procedure indicate dagli art. 239, 240 e 244 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163.

CAPO IV
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 17 - Norme generali

Le norme di misurazione per |a contabilizzazione saranno le seguenti:

le progressive quote percentuali dei Corpi d’ Opera eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal
Direttore dei Lavori

| lavori saranno liquidati in base ale misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quai potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'lmpresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che s procedera al'esecuzione del
lavori e riportate su gppositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'lmpresa. Resta sempre
salvain ogni caso la possibilitadi verifica e rettificain occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 18 - Materiali apied'opera

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) dleprovviste dei materiali a pié d'opera che I'lmpresa € tenuta afare arichiesta della Direzione dei lavori come, ad
esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, paldfitte, travature ecc.,
alla cui esecuzione provvede direttamente I'’Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non
debba effettuarne lo spandimento;
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b) allavalutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di
scioglimento di contratto;

¢) dla valutazione del materide per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sens ddll'art. 34
del Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131;

d) allavalutazione delle provviste a pié d'opera che s dovessero rilevare dall'’Amministrazione quando per variazioni
da essaintrodotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali apié d'opera servono pure per laformazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato
il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali &€ compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo di impiego, le
spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Art. 19 - Conglomer ati

Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe - | calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smdti ed i
cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati ametro cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro da
impiegare per i cementi armati che verra pagato a parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in operain base alle dimensioni
prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi gperti e dd modo di
esecuzione del lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che
avessero il cateto dellaloro sezione trasversde inferiore, 0 a pit uguae, a10 cm. | cacestruzzi, gli smalti ed i cementi armati
codtruiti di getto fuori d'opera, saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo volume, senza detrazione del volume del
ferro per i cementi armati quando trattasi di travi, solette, pali, od altri pezzi consimili; ed in ragione del minimo parallelepipedo
retto a base rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattas di pezzi sagomati 0 comunque ornati per decorazione,
pesandos poi sempre a parte il ferro occorrente per le armature interne del cementi armati. | lastroni di coperturain cemento
armato saranno valutati a superficie comprendendo, per esd, nd relativo prezzo di tariffa anche il ferro occorrente per
I'armatura e la malta per fissarli in opera, oltre a tutti gli oneri di cui appresso. Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti,
lastroni e cementi armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, le casseforme e le cassette per il
contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi, i palchi
provvisori di servizio e l'innazamento dei materiali, nonché per i volti, anche le centine nei limiti di portata che sono indicati
nei singoli prezzi di elenco (sempreché non sia convenuto di pagarle separatamente).

Ne cavidotti tubolari in calcestruzzo cementizio da gettars in opera, la parte inferiore a diametro, da gettars con
modine ed i pozzi sagomati saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario secondo la dosatura. La parte superiore a
diametro sara calcolata come calcestruzzo per volti senza alcun speciale compenso per la barulla da usars come centinatura
sfilabile. Le cappe sui volti saranno misurate a volume, comprendendosi in esso anche |0 strato superiore di protezione di malta
di cemento. Nel computo del volume non verra tenuto conto dello strato di sabbia soprastante che I'lmpresa dovra eseguire
senza speciale compenso, essendo questo gia compreso nel prezzo a metro cubo stabilito in elenco per le cappe sui valti.

Art.20- Mano d'opera

| prezzi di elenco s riferiscono a operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di eenco comprendono
sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per I'lmpresa.

Lefrazioni di giornataverranno valutate a ore e mezze ore.

| prezzi delle mercedi per lavori in economia s applicheranno unicamente ala mano d'opera fornita dall'lmpresain
seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

Art. 21 - Nolegai

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle
di riposo, nelle quali perod restano a disposizione dell’Amministrazione, il noleggio Sintendera corrigposto per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell’Amministrazione o resteranno a disposizione dell'’Amministrazione
stessa

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto, il montaggio e la
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rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle orein cui saranno dati effettivamente in
ativita di lavoro, compreso il tempo occorrente per I'accensione, riscaldamento e lo spegnimento delle cddaie; in ogni altra
condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verra applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 22 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni
per operein economia - Invariabilita dei prezzi - Nuovi prezzi

[l compenso a corpo previsto per i lavori, diminuito del ribasso offerto, si intende accettato dall'Appaltatore in base ai
calcoli di suaconvenienza, atutto suo rischio ed e fisso ed invariabile.

Esso compensa:

a) circai materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga
sostenuta per darli pronti al'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni socidi, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circai nali, ogni spesa per dare apie d'operai macchinari € mezzi pronti a loro uso;

d) circai lavori acorpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita
di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'atra specie, mezzi d'opera provvisiondli, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche
se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi, s procedera alla
promozione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dal Regolamento in materiadi LL.PP. di cui dl’art. 3, c. 2 della legge
109/94, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali postein calce dell’ elenco prezzi allegato.

Art. 23 - Revisione prezzi

Ai sens dell’art. 133, comma 2 D. Lgs n. 163/2006, € esclusa qualsSas revisione dei prezzi e non trova applicazione
I’ articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell’articolo 133 comma4 D. Lgs n. 163/2006, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, qualorail
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze ecceziondi, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori a 10 per cento rispetto a prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell’ anno di
presentazione dell’ offerta con apposito decreto di cui d comma 6 del’art. 133 D. Lgs n. 163/2006, 9§ fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuae eccedente il 10 per cento, ale seguenti condizioni: a) le
compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nd quadro economico ddl’intervento, in misura non inferiore
al’ 1% dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti;

a2) eventuali dtre somme a disposizione della stazione appdtante per lo stesso intervento nel limiti della relativa
autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d' asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad dtri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nel limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile; b) al’infuori di quanto previsto dala lettera @), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

b) la compensazione € determinata gpplicando la percentuae di variazione che eccede il 10 per cento a prezzo de
singoli materidi da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’ anno solare precedente a decreto ministeriae,
nelle quantita accertate dal Direttore dei Lavori;

¢) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti,
accreditando o addebitando il relaivo importo, a seconda del caso, ogni volta che sano maturate le condizioni di cui a
presente comma, entro i successivi 60 giorni, a cura della direzione lavori qualora non Sia ancora stato emesso il certificato di
regolare esecuzione a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

Per quanto non espressamente specificato si rimanda a quanto previsto dall’art. 133 D. Lgs n. 163/2006.
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Art. 24 — Direzionelavori —ordini di servizio

LaDirezione lavori s riservalafacoltadi stabilire mediante |’ emissione di ordini di servizio, i tempi di esecuzione di
singole opere qualora, a suo insindacabile giudizio, se ne presenti I’ opportunita. Néll'ordine di servizio saranno indicati |
termini d'inizio e ultimazione delle lavorazioni ordinate. L' impresa dovra seguire con scrupolo e diligenza tutte |e indicazioni
contenute nel Capitolato, nonché uniformars a tutte le istruzioni verbai e scritte che la Direzione lavori formulera nd corso
ddll’ esecuzione delle opere. L’impresa resta quindi obbligata ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione lavori
ordinera a proprio insindacabile giudizio per le correzioni eventualmente necessarie, di opere eseguite non in conformita degli
ordini ricevuti o della corretta regola d'arte, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione
delle opere.

CAPOV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 25 - Normedi Sicurezza Generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materiadi prevenzione degli infortuni
eigiene del lavoro ein ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’ appaltatore & altresi obbligato ad osservare
scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’ gppaltatore
predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in
relazione al personale e ale attrezzature utilizzate. L’ appaltatore deve poter garantire laregolare viabilita, siainingresso chein
uscita, agli tutti gli automezzi e autotreni che trafficano il Gate d'ingresso dell’MCT e non pud iniziare o continuare i lavori
qualorasiain difetto nell’ applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 26 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L’ gppaltatore € obbligato a fornire alla Stazione Appatante, entro 30 giorni dall’ aggiudicazione, I'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito d rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenzidi previsti dale leggi e dai contratti in vigore. L’ gppaltatore € obbligato ad osservare le misure generdi di tutela di

cui al’art. 3 del decreto legislativo n. 626/1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alelavorazioni previste
nel cantiere.

Il Progettista
Ing. Saverio Spatafora
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