Rep. N. /2016

CONTRATTODIAPPALTO

Tra

L’ Autorita Portuale di Gioia Tauro con sede in contrada Lamia — 89013 Gioia

Tauro — codice fiscale 91005020804

E
L IMpresa .....oooovvieiiiiiii e, , C.R eP. IVA
consedelegale @ .......cooovviiiiiiii i, y VIR o, :
n. ... , la quale interviene nel presente contratto per mezzo del Sig.
................................. ,NAE0 A cvnie e U
—eresidente @ .......coovi i INVIA ..o, N , hella
qualita di Legale rappresentante dell’impresa ................ccccovevveeenn,, pEr

I’affidamento dell’Appalto della “Manutenzione della recinzione portuale
doganale ”
Importo complessivo € 147.760,48, di cui, € 142.760,48 per lavori soggetti a
ribasso e € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Nap—
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno del mese di

. in Gioia Tauro, nella sede dell’ Autorita Portuale di Gioia

Tauro, avanti a me Ufficiale Rogante dott. Pasquale Faraone, designato alla
ricezione dei contratti in forma pubblica amministrativa di questa

Amministrazione giusta Delibera n. 91/2001 in data 12/9/2001 del Commissario



Straordinario dell’Autorita Portuale, a norma dell’art. 16 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale
dello Stato, e degli articoli 95 e 96 del relativo regolamento, approvato con R.D.
827/1924, e senza I’assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti di comune
accordo e con il mio consenso rinunziato, giusta la facolta concessa dal disposto
dell’art.48 della legge notarile 16.02.1913, n. 89, sono comparsi:

da una parte

| nato a .........ooeeeen ] :
nella espressa qualitd di ..........c.ooveeiiiiiiiiiin e, dell’ Autorita Portuale
di Gioia Tauro, tale nominato con .................. del ... :

domiciliato per la carica presso I’Ufficio stesso, il quale interviene in questo Atto
in rappresentanza e per conto dell’ Autorita Portuale di Gioia Tauro;

dall’altra

............... —eresidente @ ....vieiie i VI e, N
........ : nella qualita di Legale rappresentante dell’impresa
................................ CPOIVA, i tale Tisultando

dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA di

Detti Comparenti, della cui identita personale sono certo, premettono
CHE
Con Bando di gara integralmente pubblicato sulla G.U.R.l. , su due quotidiani

nazionali e locali, sul proprio sito internet istituzionale: www.portodigioiatauro.it,

I’ Autorita Portuale di Gioia Tauro ha promosso la procedura pubblica di scelta del
contraente a mezzo di procedura aperta con il criterio del prezzo piu basso,

inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82


http://www.portodigioiatauro.it/

comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara con I’esclusione automatica delle
offerte di ribasso >= alla soglia di anomalia per come previsto al comma 9
dell’art.122 e successive modifiche ed integrazioni, per [’affidamento

dell’ Appalto della “Manutenzione della recinzione portuale doganale ”

Importo complessivo € 147.760,48, di cui, € 142.760,48 per lavori soggetti a

ribasso e € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Con Verbale di gara del ................cooeetn. la Commissione Giudicatrice ha
proceduto all’aggiudicazione provvisoria all’impresa ...........cccovvvviiinnnn, :
C.FeP. IVA ... consedelegalea .........oooeiiiii i, :
Vi .o, N, @ SeQUIto dif ribasso percentuale pari a
................... % sull’importo a base di gara;
CHE
Con Decreto presidenziale n° ........... indata ................... & stato approvato il
Verbale di gara ed é stata affidata in via definitiva alla ditta aggiudicataria
I’ Appalto della “Manutenzione della recinzione portuale doganale ” all. (B) ;
CHE
in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del
Decreto Legislativo 12/4/2006 n° 163, la relativa istruttoria si & conclusa con esito

positivo;



CHE
fra le parti contraenti si e stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente
contratto in forma pubblico-amministrativa.

TUTTO CIO’ PREMESSO.

I Comparenti — come innanzi costituiti — mentre confermano e ratificano la
precedente narrativa, che dichiarano parte integrante del presente contratto,

convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

0Oqgetto del contratto.

Il presente contratto ha per oggetto I’affidamento dell’appalto per I’Appalto della
“Manutenzione della recinzione portuale doganale” con particolare riferimento

al capitolato generale ed al capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 2

Importo contrattuale.

L’Impresa appaltatrice — come sopra rappresentata — si impegna legalmente e
formalmente ad eseguire i lavori in oggetto per I’importo complessivo di importo
complessivo al netto del ribasso d’asta: € ............................., di cui, €
.................................. per lavori, e € 5.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.

ARTICOLO 3

Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dovuto dall’ Autorita all’ Impresa appaltatrice per il pieno e perfetto

adempimento del contratto e fissato in € ...................c.coennl



ARTICOLO 4
Pagamenti

| pagamenti saranno effettuati come previsto all’art. 16 del capitolato Speciale di
Appalto Norme Generali.
L'Ente appaltante eroghera all'lmpresa appaltatrice la sommadi € ................... :
solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione dei lavori, in base alle
risultanze della contabilita finale dei lavori, si fara luogo all'emissione del conto
finale. Per I’esecuzione dei lavori all’affidatario non e dovuta alcuna anticipazione
sull’importo contrattuale.
Al sensi e con le modalita previste nel D.P.R. 207/2010, I’affidatario avra diritto a
pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di € 30.000,00
(trecentomila euro); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le
misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono
soggetti a ribasso d’asta.
| lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

ARTICOLOS5

Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia
fideiussoria prevista dall’art. 18 del presente contratto, e fissato nel termine di 90
giorni previsto dal D.P.R. 207/2010 dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo
accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi
contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e
le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. |l

pagamento della rata di saldo non costituira comunque presunzione di



accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puod, quindi, essere
rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori
accertamenti, lo ritenga necessario.

In ogni caso, il caso di ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto
all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento
del contratto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dalla Stazione Appaltante

alla sede legale dell’impresa ..........covoviiiiiiiiiininnnn, , C. F. e P. IVA
............................ con sede legale a ..........ocoiiiiii i, Vi
................................ N,

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul conto corrente

bancario IBAN.........ccoiiiiiiiii , corrente presso la Banca

ARTICOLO 6
Collaudi
Alle operazioni di collaudo hanno diritto di assistere i rappresentanti dell'Impresa.
Con il collaudo saranno definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per
le contestazioni non risolte. Non appena ultimato ogni intervento, I'Impresa,
previa trasmissione della documentazione necessaria, invita I'Ente appaltante a
prendere in consegna le aree oggetto dell’intervento. Tale consegna verra
effettuata con verbale redatto in contraddittorio, corredato di rilievi di prima e
seconda pianta. Alla redazione del verbale partecipera I'lmpresa appaltatrice. Con
la firma del verbale di consegna I'Ente appaltante verra automaticamente immesso

nel possesso delle opere consegnate, con conseguente disponibilita.



ARTICOLO 7

Tracciabilita dei pagamenti-

L Impresa .....ooovvvieviiiiii e, , C.R eP. IVA
consedelegalea .......cooevvviiiiiii i, y VIR o, :
n. ....... , assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e
integrazioni.
In particolare le Parti convengono che tutti i pagamenti in qualunque modo

connessi al presente contratto dovranno essere effettuati a mezzo bonifico

bancario con accredito a favore, di all’impresa ..................ceeeveevevieeee, CUFL
e P. IVA con sede legale a
........................................ , VI e, D, s

conto corrente dedicato e alla stessa intestato, codice IBAN IT

., con I’indicazione del

seguente codice identificativo di gara (CIG) n° .........cocevviiiiniinnnn,
ARTICOLO 8

Rappresentanza dell’Impresa

Durante I’esecuzione dei lavori, la rappresentanza della ditta aggiudicataria, per
tutte le operazioni e per gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto di cui

trattasi, anche dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto, resta affidata

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 19.4.2000, n°® 145, la condotta dei lavori e affidata a

nato a il ,

nella sua qualita di Direttore Tecnico della ditta aggiudicataria, il quale,



riconosciuto idoneo in base alla documentazione prodotta, non potra essere
revocato dall’incarico, né sostituito senza [I’esplicito consenso della
Amministrazione appaltante.

ARTICOLO 9

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'lmpresa

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori, I'lmpresa aggiudicataria dovra presentare la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa di rifermento -
assicurativi ed infortunistici. Il Direttore dei Lavori ha facolta di procedere alla
verifica di tali versamenti di cui sopra in sede di emissione dei certificati di
pagamento. Oltre a quanto specificato dal Regolamento e dal Capitolato Generale,
ed a quanto prescritto nelle presenti Norme Generali d'Appalto, sara a totale ed
esclusivo carico e onere dell'Impresa quanto segue:

1) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti
relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di ogni altra disposizione in vigore,
o0 che potra intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei
lavoratori.

L'Impresa dovra in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante o
della D.L., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

2) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti
oggetto del contratto d'appalto - e se cooperative, anche nei confronti dei soci -
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolgono i

lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed



integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita
che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

L'Impresa € tenuta altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano
I'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali
0 receda da esse.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto , la stazione
appaltante acquisira d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita relativo all’affidatario. In caso di ottenimento del documento
unico di regolarita contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva
relativa a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, I’Ente
appaltante tratterra dal certificato di pagamento I’importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il DURC e’ disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Si precisa
inoltre che 1 pagamenti della rata di saldo e la restituzione della cauzione non
saranno effettuate fino a che I'appaltatore non avra esibito i certificati dei vari
istituti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.) dai quali risulti che egli ha ottemperato a
tutte le prescrizioni di legge anche secondo le circolari del Ministero dei LL.PP.
n° 11907 del 9/11/1948, n° 9711 del 26/8/1949 e n° 1498 del 15/2/1952.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’Appaltatore non
potra opporre eccezioni all’Ente appaltante, neanche a titolo di risarcimento di
danni;

3) osservare l'art. 20 del Capitolato Generale;



4) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
I'incolumita degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi, e dei
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

| piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsti dall'art. 131 del
D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006, formano parte integrante del contratto d'appalto e
devono essere consegnati all'Ente appaltante e messi a disposizione delle Autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni
dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della consegna dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa appaltatrice,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Ai sensi del decreto legislativo n° 494 del 14/08/96, cosi
come modificato dal d.lgs. n® 528 del 19/11/1999, dell'art. 131 del D.Lgs. n° 163
del 12/04/2006 e D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, entro
trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori,
I'Impresa dovra redigere e consegnare all'Ente appaltante il Proprio Piano di
sicurezza e di coordinamento di cui D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni;

5) Provvedere al pagamento: di tutti gli oneri fiscali ed altre spese eventualmente
dovute inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi
all'appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo
degli atti di contabilita dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del
contratto, di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per
tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti;

6) Le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per

effettuare rilievi, tracciamenti e misurazioni.
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Per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri sopra richiamati, é esclusa
qualsiasi responsabilitd dell'Ente appaltante. Resta stabilito che, in caso di
inosservanza da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi precisati nel
presente articolo e nel successivo, I'Ente appaltante sospendera la corresponsione
dei pagamenti ed avra, inoltre, la facolta, nell'ipotesi di inadempienze perduranti,
di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che I’Impresa possa
pretendere alcun risarcimento danni o indennita di qualunque specie.
ARTICOLO 10

Oneri generali relativi al cantiere

L'Appaltatore avra I'obbligo di eseguire i lavori di che trattasi in conformita a
quanto stabilito nell’offerta tecnica. In nessun caso I'Appaltatore potra dare corso
in contrasto alle istruzioni del Direttore dei Lavori. Nei prezzi contrattuali si
intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri generali a carico della
Impresa appaltatrice dei lavori:

01) La formazione e l'esercizio del cantiere, la dotazione di macchinari e
attrezzature, nonché la installazione dei mezzi di lavoro necessari per la
esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto atti ad assicurare una
perfetta e rapida esecuzione del lavoro.

Si intendono anche a carico dell'lImpresa gli oneri relativi a:

02) spostamenti del cantiere in relazione alle necessita di sviluppo dei lavori;

03) La custodia del cantiere;

04) Eseguire tutti lavori previsti al capitolato di appalto, secondo gli ordini
della Direzione Lavori, cosi da ottenere tutti gli elementi necessari.

05) L'esecuzione di tutte le opere in armonia con i lavori affidati ad altre Ditte ed
in coordinamento con queste, I'Impresa non avra diritto ad alcun compenso

aggiuntivo per eventuali interferenze con altre Ditte operanti nella zona.
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06) Qualora nel corso dei lavori siano scoperte cose di interesse archeologico,
storico, artistico, paleontologico, ecc., 0 soggette comungue alle norme del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., I'lmpresa deve farne immediata denuncia all'Ente appaltante, la
quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi
diritti ed obblighi, ed inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione
temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state
rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autoritd, ma anche al
prelevamento e trasporto con le necessarie cautele oltre alla conservazione e
custodia in idonei locali di tutte le suddette cose, dopo che la Sovrintendenza
competente avra autorizzato il trasporto delle cose medesime. L'Ente appaltante
sara tenuto al rimborso delle spese verso I'appaltatore a norma dell'art. 35 del
Capitolato Generale.

Nel caso in cui le Autorita competenti disponessero parziali o totali sospensioni
dei lavori per gli accertamenti del caso, l'appaltatore sara obbligato a rispettare
dette disposizioni che saranno equiparate a tutti gli effetti a sospensioni per causa
di forza maggiore (art. 24, 1° comma del Capitolato Generale).

ARTICOLO 11

Responsabilita dell'lmpresa verso I'Ente appaltante e verso terzi

L'Impresa € responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle
condizioni di contratto e della perfetta esecuzione dell’Appalto in sede di offerta,
dei lavori della “Manutenzione della recinzione portuale doganale”

L'Impresa sara in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante,
0 da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni
corrispondente richiesta sia I'Ente appaltante che le persone che lo rappresentano,
nonostante I'obbligo dell'lmpresa stessa di ottemperare agli ordini che la

Direzione dei Lavori avra emanato. L'Impresa € parimenti tenuta a rispondere, nei
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termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Lo
svolgimento dei lavori, la loro contabilita ed il loro collaudo sono sottoposti a
guanto previsto dal D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006, del Regolamento n° 207 del
05/10/2010, del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con
Decreto Ministero LL. PP. n° 145 del 19/04/2000, per quanto non in contrasto con
gli atti di gara, col contratto e coi documenti di disciplina specifica dell'appalto.

L'Impresa é tenuta all'osservanza delle disposizioni "antimafia" contenute nel D.
L.gs.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla custodia del
cantiere, della disciplina prevista dall'art. 22 della legge 646/82 e successive
modifiche ed integrazioni e della legge 136/2010. L’Ente appaltante non assume
alcuna responsabilita per danni che dovessero derivare all’ Appaltatore ed ai suoi
dipendenti, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d’Appalto.
Qualora si verificasse un danno derivante, dipendente o connesso con le
prestazioni oggetto del Contratto d’Appalto, I’Appaltatore manlevera I’Ente
appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse in ogni
modo derivargli. L’Appaltatore assumera ogni responsabilita per danni che
possano derivare a terzi (cose o persone) per fatto proprio o dei suoi dipendenti,
coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del
Contratto d’Appalto, anche nel caso che eventuali clausole o accordi previsti in
Contratto di assicurazione limitino le sue responsabilita, impegnandosi a tenere
sollevato ed indenne I’Ente appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al

riguardo venisse ad esso mossa da terzi.

ARTICOLO 12

Obblighi dell’appaltatore

L appalto viene concesso dall’Autorita ed accettato dall’appaltatore sotto
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I’0sservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui
al seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con Decreto n. 79/13
del 30/07/2013 del Presidente dell’ Autorita Portuale, esecutivo ai sensi di legge:
1) Elaborati grafici progettuali;

2) Computo metrico estimativo;

3) Capitolato speciale d’appalto;

4) Cronoprogramma.

L appaltatore, ai sensi dell’art. 131 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 12
aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni, si impegna a
redigere e a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, ed in caso di consegna
d’urgenza entro gg. 5 dalla consegna stessa, il Piano operativo di Sicurezza per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

| suddetti documenti sono allegati al presente atto quali parte integrante e
sostanziale sotto le lettera “C”, “D”, “E” e “F”, previa dispensa della loro lettura,
sono sottoscritti dalle Parti unitamente a me Ufficiale rogante.

L’appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni del Capitolato speciale
d’Appalto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale
d’appalto dei lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 19 Aprile 2000 n.145.

Infine I’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, almeno n° 1 esemplare
del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero LL. PP. del 1°
giugno 1990, n. 1729/UL, comunque sulla base di quanto indicato dalla DL

curandone i necessari aggiornamenti periodici.

14



ARTICOLO 13
Penali.

La consegna dei lavori avverra entro 45 giorni dalla data di stipula del presente
contratto a norma dell’art.153 del Regolamento approvato con d.P.R. 207/10. La
consegna degli stessi deve risultare da apposito processo verbale redatto in
contraddittorio con I’appaltatore ai sensi dell’art.154 del succitato Regolamento.
Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara quello previsto dall’art. 19 del
capitolato speciale dalla data del verbale di consegna; detto tempo utile tiene gia
conto di n. 30 giorni quale incidenza dei giorni di andamento stagionale

sfavorevole, nella misura delle normali previsioni.

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura del 3%o dell’importo netto
contrattuale, per ogni giorno di ritardo, ferme restando le disposizioni di cui

all’art. 145 del D.P.R. 207/10.

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 100 a partire dalla data di consegna,
la Stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed

all’incameramento della cauzione.
La penale verra iscritta nello stato finale a debito dell’impresa.

ARTICOLO 14

Prescrizioni dell’appaltante

L’ amministrazione si riserva in qualunque momento di introdurre le modifiche
progettuali e tecnico-esecutive che riterra opportune, al fine della miglior
esecuzione dei lavori senza che I’impresa appaltatrice possa pretendere maggiori
compensi oltre alle eventuali maggiori spese vive incorse.

ARTICOLO 15

Risoluzione e recesso
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Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 134, 135 e 136 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i..
ARTICOLO 16

Foro competente

Eventuali controversie fra I‘Autorita e [’appaltatore saranno devolute alla
competenza del Foro di Palmi (RC).
ARTICOLO 17

Cauzione definitiva

L’Impresa appaltatrice, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle suddette obbligazioni, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno, ha costituito, ai sensi
dell’art. 113 del Decreto Legislativo 163/2006 e dell’articolo 123 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/10 cauzione definitivadi € ..................... a
mezzo di polizza fideiussoria per garanzia di contratto d’appalto n°
........................................ rilasciata dalla ............................... N
data ....ooieiiii

Tale cauzione verra svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, I’ Autorita avra il
diritto di avvalersi della suddetta cauzione.

L appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara
prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante I’esecuzione del

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 18
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Polizze assicurative

L appaltatore si impegna, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a
costituire le seguenti polizze di assicurazione, che tengano indenni la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi
quelli derivanti da errori di progettazione esecutiva, salvo azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, presso compagnie di gradimento della Stazione
appaltante:

1) assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali ai sensi dell’art. 129,
D.lgs 163/2006, con le modalita previste nel Capitolato speciale d’ Appalto.

2) assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del
fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.

3) Ai sensi dell’art. 129 del D.L.gs. 163/2006 comma 1 s.m.i e 125 comma 1, del
D.P.R. 207/2010, per coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, I’'ammontare della
somma assicurata viene stabilita nella misura pari all’intero importo a base d’asta.
L'Impresa appaltatrice é inoltre obbligata a stipulare con Primaria Compagnia una
polizza assicurativa “CAR” che tenga indenne I'Ente appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi quelli derivanti da azioni di
terzi o cause di forza maggiore, esclusi solo quelli derivanti da errori di
progettazione o insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, con un’adeguata copertura

assicurativa di "tutti i rischi" (incendi, costi di demolizione e sgombero, scioperi,
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sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato,
manutenzione estesa, danni a persone e cose dell'Ente appaltante, dei propri
dipendenti e di terzi, personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori,
anche se non dipendente dall'Ente appaltante, personale della Commissione di
collaudo, Ispettori dell'lSPESL). La polizza di copertura “RCT” dovra
espressamente considerare "terzi" anche:

- la Committente ed i suoi dipendenti; - appaltatori di opere complementari,
commissionati direttamente dalla Committente e loro dipendenti; - i
subappaltatori dell’appaltatore ed i loro dipendenti; - la Direzione lavori ed i suoi
incaricati; - progettisti e/o collaboratori esterni; - Coordinatore per la sicurezza in
fase esecutiva ed i suoi collaboratori; - incaricati della vigilanza ed i collaudatori,
nonché coloro i quali accedano nel cantiere per visitare le opere in costruzione. La
polizza assicurativa "tutti i rischi" deve essere stipulata per un importo
complessivo pari all’importo netto contrattuale. Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. n.
207/2010, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso
terzi e stabilito nella misura del 5% della somma assicurata per le opere.

Nella polizza dovra essere inserita una dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto di
rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti dell'Ente appaltante e
del personale addetto alla Direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, anche se
non dipendenti dell'Ente appaltante. La polizza relativa alla suddetta assicurazione
dovra essere esibita almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Resta
inteso che I’appaltatore rispondera in proprio qualora i danni verificatisi dovessero
superare i massimali previsti nella polizza e rimane anche e comunque a carico
dell'appaltatore la copertura di tutti gli altri rischi, non compresi nella polizza
suddetta. In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163 del

12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, essendo i lavori di importo
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superiori a quelli stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, I'Impresa
appaltatrice é inoltre obbligata a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché
una polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi e con le modalita previste dall'art. 104
del Regolamento. La firma di chi rilascia le fidejussioni bancarie o le polizze
assicurative di cui al presente articolo, dovra essere autenticata da un pubblico
ufficiale, inoltre, a pena d'invalidita, le garanzie relative alla cauzione provvisoria,
alla cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, dovranno prevedere
espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile; - I'impegno del fidejussore ad
effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre
quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della stazione
appaltante. Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte al
preventivo benestare dell'Ente appaltante. Gli oneri per tali assicurazioni si
intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della
consegna dei lavori, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della
Stazione appaltante e devono coprire I’intero periodo dell’appalto fino al
completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola con il
pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere
esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima
della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si dara corso in
assenza della documentazione comprovante I’intervenuta accensione delle polizze

suddette.
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ARTICOLO 19
Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto e sottoposto a condizione risolutiva in forza della quale,
nell’ipotesi in cui la competente Prefettura, gia interessata dall’Autorita Portuale

di Gioia Tauro, dovesse rilasciare informazioni antimafia di natura interdittiva nei

confronti della ...l , C.R eP. IVA ..
consedelegalea .......ooovvviiiiiii i, y VIR o, :
n........, in epoca successiva alla data di stipula del presente contratto, in base alle

quali dovesse emergere la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D.L.gs. 159/2011 e s.m.i., ovvero tentativi di
infiltrazione mafiosa intesi a determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi
della predetta Societa desunti dalle attivita prefettizie previste dall’art. 91, commi
5e 6, del D.L.gs. 159/2011 e s.m.i., il presente contratto si intendera revocato, a

termini dell’art. 92, comma 3, capoverso, del D.L.gs 159/2011 e s.m.i..

ARTICOLO 20

Clausole speciali a tutela della legalita

L’impresa aggiudicataria, a fini di tutela della legalita, & obbligata:

a comunicare all'Autorita Portuale appaltante, ai fini delle necessarie verifiche

antimafia, i dati di tutte le imprese e Societa anche uni personali ed assetti

societari delle stesse, coinvolte nel piano di affidamento;

e ad inserire clausola risolutiva espressa anche per i relativi sub-contratti e sub-
affidamenti, in forza della quale a seguito di esito interdittivo delle informative
antimafia emesse dalla Prefettura competente nei confronti del contraente, con
I'espressa previsione che in tali ipotesi I'Ente committente procedera
automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto, del sub-

affidamento ed all'automatica risoluzione di qualsiasi vincolo.
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o a riferire tempestivamente al Nucleo operativo per le opere pubbliche presso la
Prefettura, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilita ovvero
offerta di protezione avanzata nel corso di esecuzione dei lavori nei confronti
di un proprio rappresentante, agente o dipendente delle imprese subappaltatrici
e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione
dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa previsione
che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla presentazione di
autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorita giudiziaria;

e ad avvalersi di banche o della societa Poste italiane Spa per I’esecuzione di
transazioni.

e La ditta appaltatrice si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di
polizia ed in ogni caso all’Amministrazione appaltante ogni illecita richiesta di
danaro, prestazione o altra utilita ad essa formulata nel corso dell’esecuzione
dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comungue ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori .

e La ditta appaltatrice si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti;
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o [l'affidamento di
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti;
furti di beni personali o in cantiere, ecc.),

e L’Ente Appaltante valutera con la massima attenzione, ai fini della risoluzione

del presente contratto la gravitd delle infrazioni commesse e debitamente
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accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro di risolverlo qualora.

e L’Ente appaltante si riserva altresi di procedere alla rescissione del contratto,
nell’ipotesi che nella fase di esecuzione dei lavori, vengano accertate anche a
seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme di sicurezza sui
luoghi di lavoro, di sicurezza stradale ed impiego di lavoratori in nero.

Il mancato rispetto da parte della ditta appaltatrice anche di una sola delle

suestese clausole comportera la rescissione del presente contratto.

ARTICOLO 21
Controlli.

L’Impresa appaltatrice si impegna a sottoporsi a tutti i tipi di controllo, inerenti
I’incarico in oggetto, che I’Autorita Portuale intenda effettuare a proprio
insindacabile giudizio e secondo le modalita da essa determinate.
La predetta Impresa si impegna a prestare ogni necessaria ed opportuna
collaborazione all’amministrazione, a richiesta della stessa, ai fini
dell’adempimento dei propri compiti istituzionali.

ARTICOLO 22

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo
118, comma 1, del D. L.gs 163/206 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 23
Subappalto
E’ ammesso il subappalto dei lavori oggetto del presente contratto, tenendo
presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente (OG1) non puo

essere superiore al 30%.
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ARTICOLO 24

Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 81/08 del 09/04/2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e marittimi e di agire, nei
confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti.

L’appaltatore €&, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall’articolo 118, comma 6, del D.l.gs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni.

ARTICOLO 25

Domicilio dell’appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto I’appaltatore elegge domicilio in Gioia
Tauro presso I’Ufficio della Direzione Lavori.
ARTICOLO 26

Spese contrattuali

Sono a carico dell’Impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 139 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dell’articolo 8 del decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per

I’l.\VV.A. che rimane esente a mente dell’art. 9, comma 6 del d.P.R. 633/72.
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ARTICOLO 27

Trattamento dei dati personali

L’Autorita, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come
modificato dal D. Lgs 196/2003, informa I’appaltatore che trattera i dati contenuti
nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per
I’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di
lavori pubblici.

ARTICOLO 28

Approvazione condizioni speciali di contratto

........ : nella qualita di Legale rappresentante dell’impresa
............................... , P. VA, . eieei..... dichiara di
approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del
Codice Civile, le seguenti clausole, sulle quali io Ufficiale Rogante richiamo la
sua attenzione, illustrandone il significato e le conseguenze giuridiche, ed il cui
contenuto la parte stessa dichiara di ben conoscere ed accettare:

- Articolo 6

- Articolo 7,

- Articolo 8;

- Articolo 9;

- Articolo 10;

- Articolo 13;

- Articolo 16;

- Articolo 19;

E I
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E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente contratto,
mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali,
da me interpellate prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato conforme alla loro
volonta.

Si & omessa la lettura delle inserzioni allegate per espressa volonta delle parti,

le quali hanno dichiarato di averne in precedenza gia presa cognizione.

Il presente contratto consta di n° ....... (G ) fogli bollati, dattiloscritti da
persona di mia fiducia, su facciate n° ....... (vervenieiieinnn) €1ighe n° Lol
(e ) di quest’ultima pagina, escluse le firme.

DITTA COMMISSARIO STRAORDINARIO

L’Ufficiale Rogante
(Dott. Pasquale FARAONE
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