SCHEMA DI CONTRATTO

Tra
L’ Autorita Portuale di Gioia Tauro con sede in contrada Lamia.— 89013 Gioia

Tauro — codice fiscale 91005020804

L’Impresa ,C.F.eP. IVA

con sede legale a :

, la quale interviene nel presente contratto per

mezzo del Sig. , hato a

il e residente’a in

, codice fiscale ,

con la carica di per

dell’Impresa, per I’affidamento dei Lavori di fornitura e posa in opera di n° 34

parabordi in gomma sulla banchina alti fondali del Porto di Gioia Tauro.

Importo complessivo € , oltre IVA se dovuta.




E I S

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2011 (duemilaundici) il giorno del mese di

, in Gioia Tauro, nella sede dell’Autorita Portuale di

Gioia Tauro, avanti a me Ufficiale Rogante dott. Pasquale Faraone, designato alla
ricezione dei contratti in forma pubblica amministrativa di questa
Amministrazione giusta Delibera n. 91/2001 in data 12/9/2001 del Commissario
Straordinario dell’ Autorita Portuale, a norma dell’art. 16 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale
dello Stato, e degli articoli 95 e 96 del relativo regolamento, approvato con R.D.
827/1924, e senza 1’assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti di comune
accordo e con il mio consenso rinunziato, giusta la facolta concessa dal disposto
dell’art.48 della legge notarile 16.02.1913, n. 89, sono comparsi:
da una parte
Il Dott. Ing. Giovanni GRIMALDI nato a Cosenza il 13.06.1949, nella espressa
qualita di Presidente dell’Autorita Portuale di Gioia Tauro, tale nominato con
D.M. n. 87 del"25/02/2010, domiciliato per la carica presso 1’Ufficio stesso, il
quale interviene in questo Atto in rappresentanza e per conto dell’Autorita
Portuale di Gioia Tauro;
dall’altra

Il signor , hato a il

e residente a ,

codice  fiscale , in qualita di

della

codice fiscale , con sede in




iscritta nel registro delle Imprese presso la

Camera di Commercio di al numero

che nel prosieguo verra chiamata anche “Appaltatore”.
Detti Comparenti, della cui identita personale sono certo, premettono

CHE

— aseguito di gara a mezzo di ........ccccceieeiiiieeiiiieiiiee e e e e e, SONO St
provvisoriamente aggiudicati all” “Appaltatore” i lavori di risanamento del
paramento esterno dei diaframmi di banchina nel Porto di Gioia Tauro;

— come risulta dal verbale in data .................. della Commissione di gara,
che in originale si allega al presente Atto sotto la lettera “A”;

— con decreto n° ........... in data .............. sono stati ' definitivamente
aggiudicati all’ Appaltatore i1 suddetti lavori, che in copia si allega al presente
Atto sotto la lettera “B”;

— D*Appaltatore” ha presentato, ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n° 187, il certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

protocollo numero ............... in data
................ , del quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della
Legge 31 Maggio 1965, n? 575.
TUTTO CIO’ PREMESSO.

I Comparenti — come ‘innanzi costituiti — mentre confermano e ratificano la
precedente narrativa, che dichiarano parte integrante del presente contratto,
convengono'e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Oggetto del contratto.

Il presente contratto ha per oggetto I’affidamento dell’appalto dei Lavori di

fornitura e posa in opera di n° 34 parabordi in gomma sulla banchina alti

fondali_del Porto di Gioia Tauro, lavori ed opere meglio evidenziati al successivo

articolo 5 e nei documenti ivi menzionati con particolare riferimento al capitolato



generale, al capitolato speciale di appalto ed ai disegni predisposti dalla Autorita
Portuale appaltante.
ARTICOLO 2

Importo contrattuale.

L’Impresa appaltatrice — come sopra rappresentata — si impegna legalmente e
formalmente ad eseguire la fornitura in opera di quanto previsto dal progetto

presentato in sede di gara per I’importo complessivo di €

ARTICOLO 3

Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dovuto dall’ Autorita all” Impresa appaltatrice per il pieno e

perfetto adempimento del contratto ¢ fissato in € , a corpo

e non a misura. La Direzione Lavori provvedera a redigere, in corso d'opera, la
contabilizzazione dell’importo previsto al raggiungimento del 50% dei lavori pari

ad € , scaturito. dall’offerta prezzi, e cioé per le opere

descritte, e come meglio specificate all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Tale somma, pero, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che
fara il direttore dei lavori 0 collaudatore per quanto concerne le diminuzione, le
aggiunte 0. lew. modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate
all’originale progetto.

L’appaltatore legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di
cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’art. 3, comma 2, del

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n°® 145 e il signor

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dalla Stazione Appaltante

alla sede legale dell’Impresa




ARTICOLO 3 BIS

-Tracciabilita’ dei pagamenti-

L’Impresa , via

-C.F.eP. IVA ,

assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare le Parti convengono che tutti i pagamenti in qualunque modo
connessi al presente contratto dovranno essere effettuati a mezzo honifico

bancario con accredito a favore di ,

sul conto corrente dedicato e alla stessa intestato,” codice IBAN IT

, con I’indicazione del seguente codice

identificativo di gara (CIG) n°

ARTICOLO4

Rappresentanza dell’Impresa

Durante ’esecuzione dei lavori, la rappresentanza della ditta aggiudicataria, per
tutte le operazioni e per glizatti‘di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto di cui
trattasi, anche dopo il cellaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto, resta affidata

al , nella sua qualita di

A1 sensi dell’art. 4 del D.M. 19.4.2000, n°® 145, la condotta dei lavori € affidata al

nato a il ,

nella sua qualita di Direttore Tecnico della ditta aggiudicataria, il quale,
riconosciuto idoneo in base alla documentazione prodotta, non potra essere
revocato dall’incarico, né sostituito senza [’esplicito consenso della

Amministrazione appaltante.



ARTICOLO 5

Obblighi dell’appaltatore

L’appalto viene concesso dall’Autorita ed accettato dall’appaltatore sotto
I’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui
ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con Decreto n.

del del Presidente dell’ Autorita Portuale, esecutivo ai sensi di legge:
1) Relazione generale;

2) Elaborati grafici progettuali;

3) Computo metrico estimatico;

4) Analisi prezzi;

5) Capitolato speciale d’appalto;

6) Cronoprogramma.

L’ appaltatore, ai sensi dell’art. 131 comma 1; lettera c) del Decreto Legislativo
12 aprile 2006 n° 163 e successive -modificazioni ed integrazioni, si impegna a
redigere e a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, ed in caso di consegna
d’urgenza entro gg. 5 dalla.consegna stessa, il Piano operativo di Sicurezza per
quanto attiene alle .proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

| suddetti documenti sono allegati al presente atto quali parte integrante e
sostanziale sotto le lettere “C”, “D”, “E”,“F”, “G” e “H”, previa dispensa della
loro lettura, sono sottoscritti dalle Parti unitamente a me Ufficiale rogante.
L’appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni del Capitolato speciale
d’Appalto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale
d’appalto dei lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori

Pubblici 19 Aprile 2000 n.145.



Infine I’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, almeno n° 1 esemplare del
cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero LL. PP. del 1° giugno
1990, n. 1729/UL, comunque sulla base di quanto indicato dalla DL curandone i
necessari aggiornamenti periodici.
ARTICOLO 6
Penali.

La consegna dei lavori avverra a norma dell’art. 8 Capitolato Speciale d’Appalto.
La consegna degli stessi deve risultare da apposito verbale redatto in
contraddittorio con I’appaltatore ai sensi dell’art. 130 del Regolamento. Dalla data

di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il termine per il completamento di ogni intervento e di giorni dalla
richiesta di cui per I’arrivo del mezzo marittimo al porto di Gioia Tauro.
L’attivita di manutenzione dei fondali dovra avvenire entro giorni dall’arrivo

del mezzo marittimo.

La durata complessiva dell’intervento ¢ strettamente correlato all’esecuzione dei
18 interventi per cui/in base all’esigenza dell’amministrazione 1’arco temporale
triennale e puramente‘indicativo e potra avere una durata in piu i in meno dei tre

anni.

Perogni giorno di ritardo sul singolo intervento in base ai tempi offerti & applicata
una penale giornaliera pari a tre millesimi dell'intero importo netto contrattuale.

Se il ritardo per ogni intervento non potra superare 20 giorni a partire dalla data di
consegna. Nel caso in cui il ritardo, per il singolo intervento, ecceda i 20 giorni,
senza giusta motivazione, la Stazione appaltante potra procedere alla risoluzione

del contratto ed all’incameramento della cauzione.



ARTICOLO 7

Prescrizioni dell’appaltante

L’amministrazione si riserva in qualunque momento di introdurre variazioni sulla
tempistica bimestrale di ogni intervento, al fine della miglior esecuzione dei lavori
senza che la impresa appaltatrice possa pretendere maggiori compensi oltre alle
eventuali maggiori spese vive incorse.

ARTICOLO 8

Risoluzione e recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articolo 117, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre

1999, n. 554, e articoli 134, 135 e 136 del Decreto Legislativo 163/2006.
ARTICOLO 9

Foro competente

Eventuali controversie fra 1°‘Autorita e 1’appaltatore saranno devolute alla
competenza del Foro di Palmi (RC).
ARTICOLO 10

Cauzione definitiva

L’Impresa appaltatrice, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
presente (contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle suddette obbligazioni, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno, ha costituito, ai sensi
dell’art. 113 del Decreto Legislativo 163/2006 e dell’articolo 101 del Decreto del
Presidente  della Repubblica n.554/1999 cauzione definitiva di €

a mezzo di per

garanzia di contratto d’appalto n° rilasciata dalla




in data

Tale cauzione verra svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, 1’ Autorita avra il
diritto di avvalersi della suddetta cauzione.
L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara
prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante I’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 11

Polizze assicurative

L’appaltatore si impegna, ai sensi dell’articolo 103 del, Decreto del Presidente
della Repubblica n.554/1999, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori,
a costituire le seguenti polizze di assicurazione, che tengano indenni la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi
quelli derivanti da errori di progettazione esecutiva, salvo azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio,” presso compagnie di gradimento della Stazione
appaltante :

1) assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovra
specificatamente prevedere I’indicazione che tra le “persone si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei
soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo” tale assicurazione dovra
prevedere un massimale stabilito nel 5% della somma assicurata per le opere con
un minimo di € 500.000,00 ad un massimo di € 5.000.000,00.

2) assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del

fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.



Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della
consegna dei lavori, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della
Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al
completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola con il
pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere
esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima
della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si dara corso in
assenza della documentazione comprovante 1’intervenuta accensione delle polizze
suddette.
Ai sensi dell’art. 103 del DPR 554/1999, comma 1, per coprire.i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o.della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, ’ammontare della. somma assicurata viene stabilita
nella misura pari all’intero importo a base d’asta.

ARTICOLO 12

Controlli.

L’Impresa appaltatrice si impegna a sottoporsi a tutti i tipi di controllo, inerenti
I’incarico 4n soggetto, che I’Autorita Portuale intenda effettuare a proprio
insindacabile giudizio e secondo le modalita da essa determinate.
La predetta Impresa si impegna a prestare ogni necessaria ed opportuna
collaborazione all’amministrazione, a richiesta della stessa, a1 fini
dell’adempimento dei propri compiti istituzionali.

ARTICOLO 13

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo

118, comma 1, del D. L.gs 163/206 e successive modificazioni ed integrazioni.
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ARTICOLO 14
Subappalto
Per la tipologia delle lavorazioni e la natura degli interventi non & consentito il
subappalto.
ARTICOLO 15

Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 81/08 del 09/04/2008, e successive modificazioni- ed
integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente./Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e marittimi e di agire, nei
confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti.

L’appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall’articolo 118, comma-6, del D.l.gs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni.

ARTICOLO 16

Domicilio dell’appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto 1’ “Appaltatore” elegge domicilio in

Via

presso 1’Ufficio della Direzione (oppure: presso professionista (o societa

legalmente  riconosciuta) in Via

del Comune dove ha sede la Direzione Lavori).
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ARTICOLO 17

Spese contrattuali

Sono a carico dell’Impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 112 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 ¢ dell’articolo 8 del decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

ARTICOLO 18

Clausole speciali a tutela della legalita

La ditta appaltatrice si impegna a denunciare alla Magistratura.o agli'organi di
polizia ed in ogni caso all'’Amministrazione appaltante ogni .illecita richiesta di
danaro, prestazione o altra utilita ad essa formulata nel corso dell’esecuzione dei
lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comungue ogni
illecita interferenza nella fase di esecuzione dei.lavori.

La ditta appaltatrice si impegna a-denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di
estorsione, intimidazione-o. condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali
componenti. la“compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti;
pressioni/per jindirizzare I'assunzione di personale o I'affidamento di lavorazioni,
forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni
personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione allegato “1”.

La ditta appaltatrice si impegna a fornire all’Ente Appaltante i nominativi dei
soggetti cui affidera lo svolgimento di attivita non riconducibili al subappalto di
lavori, al nolo a caldo di mezzi come da elenco contenuto nella scheda allegato

“L”
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L’Ente Appaltante valutera con la massima attenzione, ai fini della risoluzione del
presente contratto la gravita delle infrazioni commesse e debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro di risolverlo qualora.
L’Ente appaltante si riserva altresi di procedere alla rescissione del contratto, nella
ipotesi che nella fase di esecuzione dei lavori, vengano accertate anche a seguito
delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di sicurezza stradale ed impiego di lavoratori in nero.
Il mancato rispetto da parte della ditta appaltatrice anche di una sola delle su
estese clausole comportera la rescissione del presente contratto.

ARTICOLO 19

Trattamento dei dati personali

L’ Autorita, ai sensi dell’articolo 10 della legge.31 dicembre 1996, n. 675, come
modificato dal D. Lgs 196/2003, informa 1’appaltatore che trattera i dati contenuti
nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per
I’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di

lavori pubblici.
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