



DECRETO N° 70/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA 5, DEL D.LGS. 36/2023, DEI "LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO. PROGETTO DI COMPLETAMENTO". CUP F57B20002290005 - CIG A01FC19C72
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 232/2023 del 19/12/2023 di nomina del Segretario Generale f.f.;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 46 del 31.10.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2024;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0039201 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2024;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- VISTO** l'art. 8, co. 3, lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che con decreto n.197/2023/ADSP-MTMI del 08/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. Progetto di completamento" ed il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1	Lavori a corpo di cui Costi per la manodopera € 238.205,99	€ 1.419.902,00
A.2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 76.329,79
A (A1+A2)	Totale Lavori a corpo, comprensivo dei Costi per la manodopera e degli Oneri della sicurezza	€ 1.496.231,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori e servizi non dovuta ai sensi dell'art.9 comma 6 del DPR 633/73	€ -
B.2	Incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (2 % di A)	€ 29.924,64
B.3	Ufficio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 22.000,00
B.4	Spese per pubblicazioni e gara e Contributo Autorità di vigilanza	€ 4.100,72
B.5	Collaudo	€ -
B.6	Spese per commissione giudicatrice	€ -

B.7	Cassa previdenziale (4% su B.3,B.5,B.6)	€	880,00
B.8	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	20.000,00
B.9	IVA (22% di B.4,B.8)	€	5.302,16
B.10	Imprevisti (10% di A)	€	149.623,18
B.11	Accantonamento (3 % di A.1)	€	42.597,06
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	274.427,76
A+B	TOTALE	€	1.770.659,55

CONSIDERATO che con medesimo decreto n. 197/2023/ADSP-MTMI del 08/11/2023 questa AdSP, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, ha approvato una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, da svolgersi su piattaforma di e-procurement MEPA, tramite consultazione di almeno dieci operatori economici, da individuare tra gli operatori presenti negli elenchi della piattaforma stessa e qualificati per la categoria prevalente dell'intervento di che trattasi e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che gli operatori economici da invitare a partecipare alla procedura di cui sopra sono stati individuati dal RUP, Arch. Giuseppe Allegra, nominato con decreto n. 197/2023/ADSP-MTMI del 08/11/2023, tra quelli iscritti ed abilitati all'iniziativa MEPA "Lavori", Categoria "OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI" CL. III, categoria prevalente dell'intervento e che precisamente risultano essere quelli di seguito elencati:

Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
06605700720	COSTRUZIONI BAROZZI S.P.A.
01950100790	COSTRUZIONI EDILI 2001
01932320797	COSTRUZIONI ZINZI SRL
12828601000	EDILZITO SRL
02850210796	ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM S.R.L.
02726170802	EUROWORK S.R.L
02175630801	GIOVINAZZO COSTRUZIONI SRL
00826370801	IDROTERMICA DEI F.LLI AMEDURI
01448750669	LAGAN & ALTEMPS SRL
02216960795	SA.MI. S.R.L.
02210980807	SICLARI AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL
02110920796	STEM SRL

DATTO ATTO

che la procedura di gara è stata avviata sulla piattaforma Mepa, per mezzo di RDO n° 3929339 del 28/12/2023, trasmettendo, agli operatori economici sopra individuati, invito a presentare offerta entro le ore 12:00 del 31/01/2024;

DATO ATTO

che il RUP, in data 01/02/2024 ha dato avvio alla prima seduta di gara della procedura di che trattasi, giusto Verbale di gara n.1, accertando la presenza nel sistema MePA (www.acquistinretepa.it), per la RDO n° 3929339, di n. 3 offerte pervenute entro la data di scadenza fissata, presentate precisamente dai seguenti operatori economici:

1. COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL P.IVA 01950100790;
2. EUROWORK SRL P.IVA 02726170802;
3. GIOVINAZZO COSTRUZIONI SRL P.IVA 02175630801.

VISTI

i verbali di gara n.1 del 01/02/2024 e n.2 del 09/02/2024 redatti dal RUP, dai quali risulta che a seguito dell'analisi della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici per la partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, gli O.E. ammessi alla fase di valutazione della proposta tecnica sono stati i seguenti:

1. COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL P.IVA 01950100790;
2. EUROWORK SRL P.IVA 02726170802;

DATO ATTO

che con decreto n. 31/2024/ADSP-MTMI del 12/02/2024 è stata nominata la commissione giudicatrice, così composta:

Presidente: Ing. Maria Carmela De Maria, Dirigente dell'Area Tecnica;

Componenti: Ing. Francesco Celi, Quadro dell'Area Sedi Periferiche;

Arch. Giuseppe Allegra, impiegato dell'Area Tecnica e RUP dell'intervento, con funzione anche di segretario verbalizzante;

VISTI

i verbali di gara n. 3 del 23/02/2024, n.4 del 26.02.2024 e n.5 del 01/03/2024, redatti dalla Commissione giudicatrice e le risultanze in essi contenute, da cui scaturiscono i punteggi di seguito riportati, attribuiti all'offerta tecnica ed economica per ogni operatore ammesso:

Denominazione concorrente	Numero partecipazione	Punteggio economico		Punteggio tecnico		Punteggio complessivo
COSTRUZIONI EDI...	1095270	Automatico	-	Automatico	-	<u>Completivo</u> 80,41
		<u>Manuale</u>	4,41	<u>Manuale</u>	76	
		<u>Totale</u>	4,41	<u>Totale</u>	76	
EUROWORK S.R.L	1090070	Automatico	-	Automatico	-	<u>Completivo</u> 87
		<u>Manuale</u>	20	<u>Manuale</u>	67	
		<u>Totale</u>	20	<u>Totale</u>	67	

VISTA

la proposta di aggiudicazione, giusto verbale di gara n. 5 del 01/03/2024, in favore dell'operatore economico EUROWORK SRL, con sede a Reggio Calabria – 89121, in Contrada Armaca' n. 120/A, P.IVA 02726170802, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 87 p.ti, offrendo un ribasso d'asta pari al 18,15%, a seguito del quale l'importo contrattuale complessivo risulta pari a € 1.238.519,58, di cui:

- € 1.162.189,79 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto, inclusi € 238.000,00 quale costo della manodopera dichiarato dall'O.E.;
- € 76.329,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO

che in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione diventa efficace a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte del soggetto aggiudicatario;

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023, sono state condotte, tramite FVOE 1.0, le necessarie verifiche per la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 94-95-100 del D.lgs. 36/2023 e precisamente risultano acquisiti e regolari:

- Certificato Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate;
- Certificato del casellario giudiziale integrale del Ministero della Giustizia dei soggetti interessati;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per la società interessata;
- DURC INPS, prot. INPS_39970952, valido fino al 29/06/2024;
- Informazione antimafia liberatoria prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0023473_20240304 ;
- SOA in corso di Validità per i lavori da eseguirsi.

RILEVATO

che l'attività di verifica delle dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale prescritti per la partecipazione e l'esecuzione dei lavori in oggetto, si è conclusa con esito positivo, confermando il possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;

DATO ATTO

che il RUP, supportato dalla Commissione giudicatrice, ha analizzato le giustificazioni sul costo della manodopera dichiarato dall'impresa risultata aggiudicataria, ritenendolo congruo, giusto verbale di gara n.5 del 01/03/2024;

RITENUTO

di dover attestare l'avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO

ancora, di dover approvare le risultanze dei verbali di gara n.1 del 01/02/2024, n.2 del 09/02/2024, n.3 del 23/02/2024, n.4 del 26/02/2024 e n. 5 del 01/03/2024, aggiudicando l'appalto di che trattasi, in favore dell'impresa EUROWORK SRL, con sede a Reggio Calabria – 89121, in Contrada Armaca' n. 120/A, P.IVA 02726170802, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 87 p.ti, offrendo un ribasso d'asta pari al 18,15%, a seguito del quale l'importo contrattuale complessivo risulta pari a € 1.238.519,58, di cui:

- € 1.162.189,79 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto, inclusi € 238.000,00 quale costo della manodopera dichiarato dall'O.E.;
- € 76.329,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO

che il quadro economico dell'intervento di che trattasi, a seguito del ribasso d'asta offerto, risulta modificato per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1	Lavori a corpo	€ 1.162.189,79
A.2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 76.329,79
A (A1+A2)	Totale Lavori a corpo, comprensivo dei Costi per la manodopera e degli Oneri della sicurezza	€ 1.238.519,58
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori e servizi non dovuta ai sensi dell'art.9 comma 6 del DPR 633/73	€ -
B.2	Incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 29.924,64
B.3	Ufficio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 22.000,00
B.4	Contributo Autorità di vigilanza	€ 660,00
B.5	Spese per pubblicazioni	€ 3.559,74
B.6	Collaudo	€ -
B.7	Spese per commissione giudicatrice	€ -
B.8	Cassa previdenziale (4% su B.3,B.6,B.7)	€ 880,00
B.9	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 20.000,00
B.10	IVA (22% di B.5,B.9)	€ 5.183,14
B.11	Imprevisti	€ 149.623,18
B.12	Accantonamento	€ 42.597,06
B.13	Economie a seguito di ribasso d'asta	€ 257.712,21
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 532.139,97
A+B	TOTALE	€ 1.770.659,55

DATO ATTO che la somma complessiva per la realizzazione dell'intervento trova copertura con i fondi impegnati sul Capitolo U1 201011/09 (€ 670.659,55, quali somme residue dell'originario intervento sull'impegno di spesa di cui al Decreto n.134/20 del 22/12/2020 - € 1.100.000,00 sull'impegno di spesa di cui al Decreto 197/2023/ADSP-MTMI del 08/11/2023).

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. Che quanto in premessa è da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare i verbali di gara n.1 del 01/02/2024, n.2 del 09/02/2024, n. 3 del 23/02/2024, n.4 del 26/02/2024 e n. 5 del 01/03/2024, confermando la proposta di aggiudicazione in questo ultimo contenuta.
3. Di aggiudicare in maniera efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 i "LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO. PROGETTO DI COMPLETAMENTO" in favore della società EUROWORK SRL, con sede a Reggio Calabria – 89121, in Contrada Armaca' n. 120/A, P.IVA 02726170802, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 87 p.ti, offrendo un ribasso d'asta pari al 18,15%, a seguito del quale l'importo contrattuale complessivo risulta pari a € 1.238.519,58, IVA non dovuta ai sensi dell'art. 9, c.1, p.to 6 del D.P.R. 633/72, di cui € 1.162.189,79 per lavori al netto del ribasso offerto ed € 76.329,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Di sub impegnare l'importo complessivo di € 1.238.519,58 in favore dell'impresa aggiudicataria EUROWORK S.R.L. nell'ambito del quadro economico sotto riportato e, nello specifico, alla voce A.1 per l'importo di € 1.162.189,79 e alla voce A.2 per l'importo di € 76.329,79 .
5. Che la somma complessiva per la realizzazione dell'intervento trova copertura con i fondi impegnati sul Capitolo U1 201011/09 (€ 670.659,55, quali somme residue dell'originario intervento sull'impegno di spesa di cui al Decreto n.134/20 del 22/12/2020 - € 1.100.000,00 sull'impegno di spesa di cui al Decreto 197/2023/ADSP-MTMI del 08/11/2023).
6. Di approvare il seguente quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1	Lavori a corpo	€ 1.162.189,79
A.2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 76.329,79
A (A1+A2)	Totale Lavori a corpo, comprensivo dei Costi per la manodopera e degli Oneri della sicurezza	€ 1.238.519,58

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori e servizi non dovuta ai sensi dell'art.9 comma 6 del DPR 633/73	€ -
B.2	Incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 29.924,64
B.3	Ufficio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 22.000,00
B.4	Contributo Autorità di vigilanza	€ 660,00
B.5	Spese per pubblicazioni	€ 3.559,74
B.6	Collaudo	€ -
B.7	Spese per commissione giudicatrice	€ -
B.8	Cassa previdenziale (4% su B.3,B.6,B.7)	€ 880,00
B.9	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 20.000,00
B.10	IVA (22% di B.5,B.9)	€ 5.183,14
B.11	Imprevisti	€ 149.623,18
B.12	Accantonamento	€ 42.597,06
B.13	Economie a seguito di ribasso d'asta	€ 257.712,21
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 532.139,97
A+B	TOTALE	€ 1.770.659,55

7. Di demandare al Responsabile Unico del Progetto, l'arch. Giuseppe Allegra, per i provvedimenti di competenza.
8. Di demandare al Responsabile del Centro di costo e al Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane per il perfezionamento della procedura di assunzione dell'impegno di spesa.
9. Di dare atto che il CUP identificativo del progetto è il seguente: F57B20002290005.
10. Di dare atto che il CIG identificativo della procedura è il seguente: A01FC19C72.
11. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 21/03/2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing.Maria Carmela DE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro GUERRI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli