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NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, I'appalto &
soggetto all'osservanza

-del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Codice dei Contratti);

-del D.P.R. 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" (Regolamento);

-degli artt. 1, 2, 3,4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18,,19, 27, 35 e 36 del Decreto 19 aprile 2000, n.145, Regolamento
recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni (Capitolato Generale);

-del Decreto Legislativo9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. (D. Lgs. 81/08);

-della Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;

-della Legge 13 agosto, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” (L. 136/2010)

Definizioni:

1. Impresa aggiudicataria del contratto: Appaltatore;

2. La stazione appaltante & Autorita Portuale: Amministrazione

3. Responsabile Unico del Procedimento: RUP

4. Documento Unico di Regolarita Contributiva (art. 6 del Regolamento Generale): DURC
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE -DEFINIZIONE TECNICA ED
ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 -Oggetto dell’appalto

1. Oggetto dell’appalto € la nuova fondazione per I'installazione di un sistema rilocabile per la scansione radiografica di
container su mezzi di trasporto, da collocarsi nel Porto di Gioia Tauro.

Il sistema € costituito da un hangar con struttura in acciaio, all’interno del quale transitano gli autotreni sottoposti a
scansione da un gantry (cavalletto): il gantry si muove lungo due rotaie montate sulla pavimentazione, ed ¢ integrato
con un generatore di raggi X ed una linea di rilevamento.

Durante il processo di scansione il veicolo da analizzare rimane fermo, mentre il gantry si muove sulle rotaie.
All'entrata e all’'uscita dell’hangar vi sono due portali scorrevoli di schermatura, ed a costituire le pareti esterne del
capannone, su tutti e quattro i lati fino alla quota di 3.50 m, vengono collocati dei blocchi prefabbricati di cemento di
diverso spessore per garantire la radioprotezione.

Gli operatori sono collocati in una struttura prefabbricata nelle adiacenze dell’hangar.

L’hangar, la macchina X-ray, i portali ed i blocchi poggeranno sulla pavimentazione in conglomerato cementizio armato,
mentre la sala operatori sara posta su delle fondazioni continue e su dei blocchi in c.a..

L’hangar presenta una pianta rettangolare con dimensioni massime di circa 35.00x13.00 m, per un’altezza di 8.00 m da
guota estradosso pavimento a quota della linea di colmo.

| binari della macchina X-ray hanno una lunghezza di circa 30.00 m e monteranno su un rialzo della pavimentazione di
10 cm, con un’impronta di 0.75 m.

I blocchi prefabbricati in conglomerato cementizio armato esterni hanno una forma ad L e sono di due tiplogie: una
con base 175x200x30/35 cm e parte in elevazione di altezza 350/367 cm e spessore 25 cm, l'altra con base
180x200%x30/35 cm e parte in elevazione di altezza 350/367 cm e spessore 30 cm.

La nuova pavimentazione avra una forma pressoche rettangolare con dimensioni massime di 40.00x19.60 m ed uno
spessore di 30 cm; 'estradosso sara a quota +10 cm rispetto alla quota media del piano di campagna, e quindi la quota
di imposta sara a -30 cm da p.c. (intradosso magrone).

Per superare il dislivello alla quota pavimento dell’hangar sono previste n. 2 rampe, una di accesso ed una di uscita dal
capannone, da realizzarsi con soletta in conglomerato cementizio armato con pendenza del 3% circa.

2. Sono compresi nell’'appalto tutte le lavorazioni di natura edile, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le
procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la
sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le specifiche
tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli
strutturali e relativi disegni, ecc., e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali 'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potra essere proposta nel corso
dell’esecuzione dell’appalto stesso.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e delle conoscenze tecniche ed
esecutive esistenti e I'appaltatore deve impiegare la massima diligenza nell’adempimento

dei propri obblighi.

4. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto, risultano dai grafici di progetto
esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, dai grafici degli impianti e da quelli strutturali,
salvo quanto verra precisato nel momento dell’esecuzione dalla direzione dei lavori.

5. Il presente contratto é stipulato a corpo.

6. Sicurezza e salute nel cantiere mobile o temporaneo. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure
preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi
all'intervento di che trattasi, compreso il cronoprogramma dei lavori, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori
per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.

Gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza ammontano complessivamente ad €. 17.387,20



Art. 2 -Ammontare dell’appalto

L'importo dei lavori posti a base di appalto & definito come segue:

VOCI DESCRIZIONE
A Lavori
A1 Importo opere esclusa incidenza manodopera
A.2 Oneri per la sicurezza
Totale A

L'importo contrattuale corrisponde all'importo delle lavorazioni e forniture di cui alla colonna a), risultante
dall'offerta dell’aggiudicatario, aumentato dell’importo dei costi della sicurezza, definito alla colonna b), e dei
costi del personale, definito alla colonna c), non oggetto di contrattazione.

Art. 3 — Contratto -Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto, in forma scritta, & stipulato “a corpo”, ai sensi degli articoli 53, comma 4 del Codice dei Contratti,
nonché degli articoli 43, comma 9, del Regolamento generale.

2.lUimporto contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all'offerta dell’aggiudicatario, resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. Limporto del contratto puo variare, in
aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte, prevista rispettivamente a misura e in economia negli atti
progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto».

3. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle lavorazioni e forniture poste a base di
appalto; mentre per i costi della sicurezza e per il costo del personale, costituisce vincolo negoziale I'importo degli
stessi, indicato a tale scopo dal’Amministrazione negli atti progettuali relativi all’intervento in oggetto.

4. | costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell’allegato XV al D.Lgs. 81/08, per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualita.

Art. 4 -Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. lUintervento consiste nell’'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture nonché nell’attuazione dei piani di sicurezza
necessari per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una platea destinata all’istallazione di una apparecchiatura
scanner presso |'area portuale di Gioia Tauro — Autorita Portuale di Gioia Tauro

2. Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti essi si intendono appartenenti alla categoria
OG1 di cui all’allegato «A» del Regolamento Generale.

3. Per la qualificazione le ditte devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa ed
essere qualificate ai sensi titolo Il del Regolamento.

Art. 5 -Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 6, 7 e 9, degli articoli 183, 184 e 185 del Regolamento Generale, nonché
dell’art. 32 del presente capitolato speciale, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «B», allegata
al presente capitolato, quale parte integrale e sostanziale.
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- Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei lavori ai sensi del comma 3 dell’art. 132
del Codice dei Contratti, la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni & desunta dagli importi netti dei gruppi di
lavorazione ritenuti omogenei e definiti come esposto nel precedente comma.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 -l prezzi unitari contrattuali interpretazione del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto prevale la soluzione piu aderente alle finalita per

le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva. | prezzi che hanno determinato I'importo delle opere poste a base d’aste non sono
stati desunti dal prezziario Regione Marche LL.PP. 2014

2. Nel caso si dovessero formulare nuovi prezzi, si fara riferimento allo stesso prezziario.

3 .In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d’appalto e quelle del Capitolato Generale,
prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto & fatta tenendo conto delle finalita dell’appalto
e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 7 -Documenti che fanno parte del contratto — Normativa di riferimento.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto il presente capitolato speciale d’appalto parte 12 e 2" e
I'elenco dei prezzi unitari contrattuali delle lavorazioni e forniture di cui all'art. 119 comma 7 ultimo periodo del
Regolamento; e, ancorché non materialmente allegati, ai sensi del disposto del art. 137 del Regolamento Generale:

a) il Capitolato Generale;

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali, i progetti
degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, eventuali capitolati tecnici, ecc.;

c) I'elenco dei prezzi unitari delle misure di sicurezza;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni, con i costi
della sicurezza, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131 del Codice dei
Contratti;

e) il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all’articolo
131 del Codice dei Contratti, all’allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008;

f) Il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del Regolamento Generale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle
richiamate nelle premesse del presente atto.

3. Sono altresi contrattualmente vincolanti tutti gli elementi di natura tecnica e di natura quantitativa economica
offerti dall’Appaltatore in sede di gara.

Art. 8 -Disposizioni particolari riguardanti I'appalto — condizioni di conoscenza delle condizioni e del luogo in cui
saranno eseguiti i lavori

5. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell’'offerta, I'appaltatore non potra
eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non
valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore
non escluse da altre norme del presente Capitolato.

6. E fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare
terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti
nell’'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a
conoscenza per effetto dei rapporti con FAmministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.
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Parte prima

Art. 9 -Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore 'Amministrazione si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all’articolo 140 del Codice dei Contratti.

2. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un’impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei Contratti.

Art. 10 -Rappresentante dell’appaltatore e domicilio — Disciplina e buon ordine dei cantieri
1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 2, 3, 4, 6 del Capitolato Generale d’Appalto

2. U'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale, presso la sede
dell’Amministrazione ubicata a Crespano del Grappa; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

3. Il direttore di cantiere, nominato dall’appaltatore ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Generale, dovra essere abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovra essere di gradimento
dell’Amministrazione. Il direttore di cantiere deve, per tutta la durata dell’'appalto, garantire la propria presenza sul
luogo dei lavori.

4. Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in
pendenza del contratto, I'appaltatore dovra trasmettere al’/Amministrazione la nomina dei tecnici incaricati alla
direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla
dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

5. Ogni variazione relativa al domicilio dell’Appaltatore e alla cessazione dall’incarico delle persone autorizzate a
quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell’appaltatore e del direttore tecnico , deve essere tempestivamente
notificata all/Amministrazione ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso
'Amministrazione del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

6. Per garantire la regolarita ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il Direttore Lavori impartiscono disposizioni e
istruzioni mediante ordini di servizio conformemente a quanto stabilito dall’art. 152 del Regolamento.

Art. 11 -Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato
Generale e l'art. 165 del Regolamento Generale.

Art. 12 — Elenco dei prezzi unitari — Costi della sicurezza — Computo metrico estimativo

1. | prezzi dell’elenco, di cui all’articolo 41 del Regolamento, sono dedotti dai prezziari dei lavori pubblici d’interesse
regionale o dai listini correnti nell’area interessata,.

2. | costi della sicurezza, stimati ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08, sono distinti da quelli delle lavorazioni e
forniture ed eventualmente dovranno essere contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento.

11



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte prima

CAPO 3 -TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 -Consegna e inizio dei lavori

1. Uesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto a seguito consegna, risultante dal verbale redatto
ai sensi dell’articolo 154 del Regolamento, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’appaltatore ed in contraddittorio con lo stesso ai sensi dell’articolo 153 del Regolamento.

2. E’ facolta del’/Amministrazione procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto o efficacia dello stesso, secondo le modalita e le tempistiche stabilite dall’art. 11
commi 9 e seguenti del Codice dei Contratti.

3. Nel caso in cui, successivamente alla consegna dei lavori in via d’'urgenza, non intervenga la stipula del contratto si
applica quanto disposto dall’art. 11 comma 9 del Codice dei Contratti.

4. Le operazioni di consegna lavori sono disciplinate dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento.

5. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere si applica il
disposto dell’art. 156 del Regolamento.

6. Nel caso di differenze riscontrate, all’atto della consegna dei lavori, fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, si
applicano le disposizioni contenute all’articolo 155 del Regolamento.

7. L'appaltatore deve trasmettere allAmministrazione, prima dell’inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre a redazione
del verbale di consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

8. In caso di ritardo nella consegna dei lavori, effettuata ai seni del comma 1 del presente articolo, si rinvia al disposti
degli artt. 153, comma 8 e 157 del Regolamento.

9. Tenuto conto dei tempi previsti dal crono programma dei lavori, 'Appaltatore dovra dare effettivo inizio ai lavori
entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di consegna. In caso di ritardo nell’avvio dei lavori sara applicata una penale
giornaliera di Euro 50,00 (Cinquanta/00); ove il ritardo dovesse superare 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di
consegna ’Amministrazione comunale potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della
cauzione definitiva;

Art. 14 -Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori previsto nel progetto é fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell’ultimo verbale di consegna
parziale.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali pari a giorni 10 (calcolati in
riferimento agli Accordi di Categoria pari a 30 giorni/anno) e delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in
relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche pari a giorni 28 (calcolati in riferimento ai dati
pluviometrici ARPAV della zona pari a 85 giorni/anno di piovosita media annua). L'appaltatore si obbliga alla rigorosa
ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere
necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito
alla sola parte funzionale delle opere.

3. l'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza di quanto previsto al successivo art. 17.

Art. 15 -Sospensioni e proroghe

1. La sospensione e ripresa dei lavori e regolata dagli art. 158, 159 e 160 del regolamento.
2. La proroga al termine di ultimazione dei lavori e regolata dall’art. 159, commi 8, 9 e 10 del Regolamento.

Art. 16 -Penali in caso di ritardo — Clausola penale
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1. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per I'esecuzione di tutti i lavori compresi nell’appalto, per
ogni giorno naturale di ritardo nell’ultimazione dei lavori verra applicata, da parte del responsabile del procedimento,
una penale pecuniaria pari all’l per mille dell'importo netto contrattuale, con le modalita stabilite all’art. 145 del
Regolamento.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

-- nell’inizio effettivo dei lavori indicata al comma 5 dell’art. 13 del presente Capitolato;

--nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore

dei lavori;

--nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati.

-- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), si applica sull'importo contrattuale complessivo dei lavori; le
penali del comma 2 lettere b) e d) sono applicate all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale del comma 2,
lettera c9, € applicata ai lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati dalla direzione lavori.

4.Le penali irrogate, ai sensi del comma 2, lettere a) b) e d) sono disapplicate e — se gia addebitate — sono restituite,
qualora I'Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all’art. 17.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa situazione di ritardo.

6. Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dal’/Amministrazione a causa dei ritardi, fra cui ad esempio il danno derivante dal mancato utilizzo
dell’'opera di cui trattasi.

7.Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, trova applicazione I'art. 146 comma 1 del Regolamento.
8. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione dell’eseguito previsto all’articolo 50, comma
9, del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo il responsabile del procedimento, sentito I'organo di
collaudo, applica una penale pecuniaria pari all’'uno per mille dell'importo contrattuale che verra aumentata a euro
cento (Euro 100) dal sedicesimo giorno e sara applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di
collaudo finale.

9. Nel caso di ritardo nell'ladempimento, in luogo della penale, € in facolta del’Amministrazione, avvalersi del disposto
dell’art. 146, comma 1 del Regolamento.

10. Qualora I'impresa appaltatrice ultimasse i lavori in anticipo rispetto al termine indicato all’art. 14 del presente CSA,
alla stessa verra riconosciuto un premio di accelerazione nella misura dell’'uno per mille dell’importo netto contrattuale
per ogni giorno di anticipo nella ultimazione dei lavori.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'Appaltatore, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell’inizio lavori, presentera
al’/Amministrazione un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del Regolamento.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dall/Amministrazione, mediante
ordine di servizio ogni volta cio risulti necessario alla miglior esecuzione dei lavori in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del’/Amministrazione;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dal’Amministrazione, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
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controllate o partecipate dall’Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale dell’Amministrazione;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs.
81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 11 del Regolamento, in caso di sospensione o di ritardo dei lavori
resta fermo lo sviluppo esecutivo previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo.

4. Per la durata giornaliera dei lavori si applica I'articolo 27 del Capitolato Generale.
Art. 18 — Inderogabilita dei termini d’esecuzione

1.Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento a prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

1. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. le sospensioni disposte dall’Amministrazione, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal Responsabile per il procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese o fornitori, tecnici o altri estranei al contratto o titolari di rapporti contrattuali con 'Amministrazione, se esso
appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato al’Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.
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CAPO 4 -DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 — Modalita di pagamento

1. Ai sensi della norma dell’art. 26-ter della L. 98/2013 (cd. “Decreto del Fare”) & prevista la corresponsione in
favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione
verra erogata su richiesta dell’appaltatore e dopo presentazione di regolare fattura, in seguito alla formale consegna
dei lavori, anche nel caso 'Amministrazione dovesse procedere ad una consegna parziale, come previsto all’art.11 c.9
del D.Lgs 163/2006. La percentuale del 10% con il D.L. n. 192 del 31 dicembre 2014 all’art. 3 bis € innalzata al 20%
dell'importo contrattuale.

2. Sono previsti pagamenti in acconto nel corso dell'esecuzione dei lavori sulla base dello stato di esecuzione dei
lavori.

3. LAmministrazione non intende avvalersi della facolta concessa dal comma 1-bis dell'art. 133 del Codice dei
Contratti.

Art. 20 -Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto a stati di avanzamento, vista la tipologia di lavoro, non sono dovute, ma si procedera in unica
soluzione a saldo al termine dei lavori, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2,e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento Generale richiamato all’art. 59 del presente capitolato
speciale d’appalto, sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia
dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, da utilizzarsi da parte del/Amministrazione per il
pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell’appaltatore accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge;

3. Ogni qualvolta che i lavori eseguiti raggiungano I'importo minimo previsto per il pagamento della rata di acconto di
cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
trasmettendoli tempestivamente al responsabile del procedimento il quale emette e trasmette allAmministrazione,
entro i successivi 45 giorni, il corrispondente certificato di pagamento che deve recare la dicitura: “Lavori a tutto il” con
I'indicazione della data.

4. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 3, fatte salve cause a lui non
imputabili, emette e trasmette allAmministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il
responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i successivi 45 giorni, il relativo certificato di pagamento, con
le modalita di cui al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2, prescindendo dall'importo stabilito al
comma 1.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore,
ai sensi del comma 3 art. 141 del Regolamento si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione
del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 2, con le stesse modalita e
termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 3.

6. LAmministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalladata di
redazione del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato.

7.1l pagamento degli stati di avanzamento lavori & subordinato all'acquisizione da parte dell’Amministrazione del DURC
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti, si rinvia a riguardo a quanto disposto dall’art. 59 del
presente capitolato speciale d’appalto.

8. Qualora, si siano accertate inadempienze contributive da parte dei soggetti impiegati nell’esecuzione del presente
contratto , I’Amministrazione provvedera conformemente a quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, ove
occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 29.

Art. 21 -Pagamenti a saldo

1.1l conto finale dei lavori e la relativa relazione sono redatti dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con il certificato di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 47 secondo le modalita
stabilite all’art. 200 del Regolamento.
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2. ll conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore ai sensi dell’art. 201 del Regolamento.

3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all’articolo 59 comma 5 del presente capitolato, nulla ostando, &
pagata entro i successivi 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all’articolo 141, comma 9
del Codice dei Contratti, ed articolo 124 comma 3 del Regolamento Generale, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di
cui al D.M. 12/03/2004, n. 123 (adeguandolo ai nuovi riferimenti normativi attualmente vigenti.

4. |l pagamento della rata a saldo & subordinato all’acquisizione da parte dellAmministrazione del DURC
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti, si rinvia a riguardo a quanto disposto dall’art. 59 del
presente capitolato speciale d’appalto.

Art. 22 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

a) Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo
20, per causa imputabile all/Amministrazione, spettano all’appaltatore gli interessi cosi come determinati
dall’art. 144 del Regolamento;

b) Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 21, per causa
imputabile all/Amministrazione, sulle somme dovute spettano all’Appaltatore gli interessi cosi come
determinati dall’art. 144 del regolamento.

c) Gli interessi legali e di mora. cosi come determinati ai sensi dell’art. 144 del regolamento, sono
comprensivi del maggior danno subito dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 1224 del c.c.. UAppaltatore non
potra vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.

d) In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto
dall’art. 1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sara imputato prima al
capitale.

Art. 23 -Revisione prezzi e adeguamenti prezzi

2. Si applichera I'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ad eccezione del comma 1-bis.

3. Ai sensi del comma 2 art. 133 del Codice dei Contratti non si procedera a revisione prezzi e non si applichera il
comma 1 dell’art. 1664 del codice civile.

4. A quanto sopra indicato si deroghera qualora si verificassero le condizioni previste dal comma 4 del

citato art. 133 secondo le modalita indicate ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8.

5. Trovera applicazione, inoltre, il comma 3 ed il comma 3-bis del succitato art. 133 del Codice dei

Contratti.

Art. 24 -Cessione del contratto e cessione dei crediti — Cessione di azienda e atti di trasformazione

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi del dell’articolo 117 del Codice dei
Contratti

3. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell’Appaltatore si
rinvia a quanto disposto dal Codice dei Contratti all’articolo 116.
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CAPO 5 -CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 -Lavori a misura
Non previsti
Art. 26 -Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo,nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo
per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualita di dette lavorazioni e forniture.

2. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nelle norme del
Regolamento Parte Il, Titolo IX, Capo |, articoli dal 178 al 202 ed in particolare dall’art. 184; | costi della sicurezza, di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nella tabella «B», integrante il capitolato speciale, stimati a corpo,
sono contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e
comunque dallAmministrazione, e separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e
dell’appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

3. Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun
compenso, pertanto, pud essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e non, o viceversa; lo stesso vale per
lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

Art. 27 -Lavori in economia

2. Le lavorazioni e forniture in economia non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate
secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per I'importo delle somministrazioni, con le modalita previste dall’art 179
del Regolamento Generale.

3. Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede ai sensi dell’articolo 163 del

Regolamento.

Art. 28 -Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

3. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie’ d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 6 -CAUZIONI -GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 29 -Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria

1. L'offerta & corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia ¢ fissato nel bando o nell'invito nella misura massima
del 2 per cento del prezzo base.

2. La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate,
a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
(comma cosi modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)

6. L'offerta e altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora I'offerente risultasse affidatario.

7. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l|'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validita della garanzia.

Art. 30 -Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva — Ulteriori garanzie

a) Come previsto dal combinato disposto dell’articolo 113 del Codice dei Contratti e dell’articolo 123 del Regolamento,
e richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento & di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%..

b) | fideiussori che rilasceranno la garanzia devono possedere i requisiti previsti dall’art. 127 del
Regolamento;

c) La garanzia & presentata in originale al’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e deve
essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, adeguandolo ai nuovi
riferimenti normativi attualmente vigenti. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 1.2 bis
(“aggiornamento per reintegro somma garantita”) di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegate al D.M.
12/03/2004, n.123, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti, adeguandole ai nuovi
riferimenti normativi attualmente vigenti.

d) LAmministrazione puo avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, secondo quanto indicato al
comma 3 dell’art. 123 del Regolamento Generale e per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio previsti dagli artt. 146 e
224 comma 3 del Regolamento. Lincameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del’Amministrazione
senza dichiarazione dell’Autorita giudiziale in conformita a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 113 del Codice dei
contratti.
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e) In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia
non é ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non & integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario di contratto; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi,
I'importo originario di contratto aumenti oltre il “quinto d’obbligo”, la garanzia fideiussoria deve essere integrata per
I'importo corrispondente dell’atto aggiuntivo.

Art. 31 — Riduzione delle garanzie e garanzie per i concorrenti riuniti.

1. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione I'art. 128 de Regolamento.

2. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale (art. 34, comma 1, lett.
d), e), ), del Codice dei Contratti), la riduzione dell'importo della garanzia & possibile solo se tutte le imprese sono in
possesso della certificazione di qualita (Determinazione dell’Autorita di Vigilanza LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000).

3. Nel caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, la riduzione dell'importo della garanzia &
possibile solo se il concorrente possiede il requisito della qualita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia
posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 32 -Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Come previsto dall’articolo 129, comma 1 del Codice dei Contratti e dall’art. 125 del Regolamento Generale,
I'appaltatore e obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall’Amministrazione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche nella qualita di direttore dei lavori o
proprietaria delle opere preesistenti, verificatesi nel corso dell’'esecuzione dei lavori.

2. E’ previsto, inoltre, ai sensi dell'art. 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento Generale, un periodo di
manutenzione di 12 mesi.

3. La polizza, di cui al comma 1, deve essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M.

12/03/2004, n. 123, e copia di detta polizza deve essere trasmessa al’Amministrazione almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori. Possono essere presentate le sole schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di cui al citato schema di polizza
tipo 2.3, allegate al D.M. 12/03/2004, n. 123, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

4. Le somme assicurate di cui alla Sezione A — Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e
garanzie di manutenzione -di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123, devono
corrispondere:

alla Partita 1 — Opere in esecuzione — 300.000,00;

alla Partita 2 — Opere — € 200.000,00;

alla Partita 3 — Demolizione e sgombero — € 100.000,00.

Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi, di cui all’art. 14 dello schema di polizza
tipo 2.3, approvato con il precitato D.M. 12/03/2004, n. 123, deve essere pari ad € 1.000.000,00.

5. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 95 del Regolamento Generale e dall’articolo
37 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione,
nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

6. Poiché e previsto un periodo di garanzia di 24 mesi a carico dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 103,

comma 3, secondo periodo, del Regolamento Generale, all’emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione I'appaltatore si impegna a sostituire le sopra menzionate polizze con apposita polizza che tenga indenne
'Amministrazione da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.
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CAPO 7 -DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33 -Variazione ed addizioni al progetto approvato — Varianti in diminuzione dei lavori

1. Nessuna modificazione ai lavori appaltati puo essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore se non & disposta
dal Direttore Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati dall’art. 132 del Codice dei Contratti.

2. La disciplina di dettaglio per I'introduzione di variazioni e addizioni in corso d’opera e prevista dall’art. 161 del
Regolamento.

3. Sono comunque ammesse varianti in diminuzione migliorative, proposte dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 162
del Regolamento

4. Nel caso di varianti in corso d’opera il coordinatore per I'esecuzione dei lavori adeguera il piano di sicurezza e di
coordinamento ed il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1) lettera b) del D.Lgs 81/2008 (Fascicolo con le caratteristiche
dell'opera) in relazione all’evolversi dei lavori, quantificando anche gli eventuali ulteriori costi per la sicurezza
applicando le disposizioni contenute nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08

5. Le imprese esecutrici (Appaltatore e subappaltatore) adegueranno, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza in relazione ai documenti sopra indicati.

6.LAmministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, puo sempre ordinare I'esecuzione dei lavori stessi in misura
inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto . come previsto all’articolo 162 del Regolamento.. 7.
LAmministrazione potra ordinare variazioni dei lavori in aumento e in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo contrattuale ai sensi del comma 12 dell’art. 161 e del comma 1 dell’art. 162 del Regolamento;

8. Qualora I'importo delle varianti in aumento superi il quinto dell'importo contrattuale si procedera ai sensi dell’art.
161, commi 4, 12, 13 del Regolamento.

9. Qualora I'importo delle varianti in diminuzione superi il quinto dell'importo di contratto I'’Appaltatore se

non recede dal contratto avra diritto al pagamento:

a) dei lavori eseguiti;

b) dei materiali utili esistenti in cantiere ed accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione

della variazione in diminuzione delle opere appaltate;

c) di una somma pari al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato come differenza tra i quattro quinti
degli importi relativi al contratto e ad eventuali atti aggiuntivi e 'ammontare netto dei lavori.

Art. 34 — Varianti per errori od omissioni progettuali

a) Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo che pregiudichino, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti, e che sotto il profilo
economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, ’Amministrazione procedera ai sensi dell’art. 132,
commi 4 e 5, del Codice dei Contratti.

b) in caso di progetto definitivo o esecutivo redatto dall’Appaltatore inserire la seguente frase -Le
varianti derivanti da errori omissioni progettuali imputabili all’esecutore saranno trattate secondo quanto
disposto dall’art. 161 comma 18 del Regolamento.

Art. 35 -Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni delle lavorazioni e forniture sono valutate mediante |'applicazione dei corrispondenti prezzi
contrattuali.

2. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle lavorazioni e
forniture contrattuali, si procedera alla formazione di nuovi prezzi, con i criteri e le modalita di cui all’articolo 163 del
Regolamento

3. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle
misure di sicurezza, si provvedera alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 163 del regolamento. e come
previsto dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale
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CAPO 8 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 -Norme di sicurezza generali e particolari

-I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e di salute ed igiene del lavoro 2. Lappaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento Locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la
gestione del cantiere.

-L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determina I'applicazione dell’art. 135 del Codice dei Contratti.

Art. 37 -Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire all/Amministrazione ed al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore
durante I'esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dal’/Amministrazione appaltante, e in ogni caso prima della consegna
dei lavori, una dichiarazione

2. al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica.

3. UAppaltatore deve munire il personale occupato e presente in cantiere d’apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione
ed in caso di subappalto la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera deve contenere,oltre alla
fotografia, le generalita del lavoratore e l'indicazione del committente. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta essera
di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, che esercitano direttamente la propria
attivita nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

4. La violazione delle previsioni di cui al comma 2, cosi come stabilito dall’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08, comporta
I'applicazione, in capo all’Appaltatore, delle sanzioni amministrative previste dall’art. 55 del citato D.Lgs 81/08. ||
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 2 che non provvede ad esporla € punito con la
sanzione amministrativa prevista dall’art. 59 del D.lgs. 81/08.

5. l'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, nonché tutte
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

6. Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a tutte le imprese presenti in cantiere.

Art. 38 — Piano di sicurezza e di coordinamento

1. l'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione
dall/Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.

2. 'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza durante I'esecuzione ed al’/Amministrazione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, a sensi dell’art. 100,
comma 5 del D.Lgs. n. 81/08.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

3. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
durante I'esecuzione ed all’Amministrazione, un piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1 lett. h) del
D.Lgs. 81/08 con i contenuti minimi previsti all’allegato XV del citato Decreto.

4. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a
propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di secuzione
ed all’Amministrazione, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all’allegato XV del citato D.Lgs.
81/08.
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Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

a) Nel dettaglio, trovera applicazione quanto previsto dall’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08. L'appaltatore & tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle
imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
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CAPO 9 -DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 — Subappalti e cottimi

-Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando pero le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente Capitolato e nella tabella “A” allegata al presente
Capitolato.

-l'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione dellAmministrazione, alle condizioni
indicate all’articolo 118 del Codice dei Contratti e all’art. 170 del Regolamento.

- LAmministrazione acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validita ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

-Nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e di mancato ottenimento della regolarita
contributiva da parte dei subappaltatori e/o dei cottimisti 'appaltatore (esecutore) si assume I'impegno di far pplicare
nei suoi e nei confronti dei subappaltatori le disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale e dall’art.
59 del presente capitolato speciale d’appalto.

-Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,
qguando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque
indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.

- Ueventuale subappalto non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

-E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all’Amministrazione e all’ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato,
al coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, I'importo del
subcontratto, |'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati corredando la documentazione con la copia del contratto
stipulato con il subcontraente.

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto e cottimo

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del’Amministrazione per I'esecuzione delle opere oggetto
di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando 'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il RUP e l'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza,
provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del
subappalto, oltre al controllo delle attivita dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarita delle imprese
subappaltatrici.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'art. 1456 C.C. con la conseguente possibilita per I'Amministrazione di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i..

4. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena
della nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010; L'Amministrazione verifichera l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti:

5. L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne da immediata comunicazione allAmministrazione e alla
Prefettura -Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti

1.UAmministrazione non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti. |
pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’appaltatore secondo le
modalita ed i termini stabiliti dall’art. 118, comma 3, del Codice dei Contratti.

2. (Nel caso si opti per la prima ipotesi € da aggiungere questo comma) Per le opere per le quali sono necessari lavori o

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, indicati all’art. 4 comma 2 lettera c) del presente C.S.A,, in deroga quanto indicato al comma 1)
‘Amministrazione provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore e/o cottimista dell'importo delle prestazioni
eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
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3. UAppaltatore, dovra trasmettere al’/Amministrazione i pagamenti effettuati ai subappaltatori e ai cottimisti cosi
come stabilito dal comma 3 dell’art.118 del Codice dei Contratti; in caso di mancato rispetto di detto obbligo si
applichera quanto previsto dall’art. 170 comma 7 del Regolamento;per i pagamenti diretti ai subappaltatori ed ai
cottimisti da parte del’Amministrazione I’Appaltatore dovra provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 118,
comma 3, ultimo periodo del Codice dei Contratti;

4. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verra acquisito il URC anche dei
subappaltatori e dei cottimisti.

5. Nel caso di inadempienza contributiva irregolarita contributiva accertata dal DURC si applichera a quanto disposto
dall’art. 4 del Regolamento e dall’art. 59 del presente capitolato speciale d’appalto.
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CAPO 10 — CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

Art. 44 -Accordo bonario — Riserve — Controversie — Foro competente

1. Nel caso insorgessero contestazioni tra ’Amministrazione e 'Appaltatore si applichera I'art. 164 del
Regolamento.

2. Qualora I'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a
fatti riguardanti 'esecuzione dei lavori in appalto potra procedere all’iscrizione delle relative riserve nel
registro di contabilita cosi come previsto dagli artt. 190 e 191 del Regolamento.

3. Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilita che sono redatti in
contraddittorio tra il Direttore Lavori e I'Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all’atto nel quale si
riferisce la riserva.

4. Le Riserve vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilita, acquistano efficacia soltanto
se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilita; se questo non avviene le stesse non
hanno effetto e si intendono come non avvenute.

5.Qualora, a seguito I'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa
variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si
applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall’art. 240 del
Codice dei Contratti;

6. Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui & previsto il procedimento di accordo bonario
'Amministrazione si riserva la facolta di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del presente contratto risolvendole mediante transazione nel rispetto del codice civile,
secondo quanto previsto dall’art. 239 del Codice degli Appalti.

7. Per la definizione delle riserve si applica quanto disposto dall’art. 241-bis dle Codice dei Contratti.

8. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario, saranno risolte dalla magistratura ordinaria. E’ pertanto escluso il
deferimento ad arbitri in applicazione dell’art. 241 del Codice dei Contratti. Essendo esclusa la
competenza arbitrale (3) la definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto € attribuita al
giudice ordinario del foro di TREVISO

9. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal’/Amministrazione.

Art. 45 -Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita e grave ritardo

1. LAmministrazione avra il diritto di risolvere il contratto quando I'Appaltatore si rendesse colpevole di
grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da permetter la buona risuscita dei lavori ed
qualora, durante il corso dei lavori si dovessero verificare, a causa della negligenza dell’Appaltatore

ritardi rispetto alle previsioni del programma, tali da non consentire I'ultimazione degli stessi entro i
termini contrattuali, ai sensi degli artt. 145, comma 4, e 136 del Codice dei Contratti.

2.Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 2, & computata come indicato
all’art. 159 comma 14 del Regolamento3.

3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.
4. Le procedure per definire i rapporti con I’Appaltatore successivamente la risoluzione del contratto sono
disciplinate daglii artt. 138,139 del Codice dei Contratti e dall’art. 146, comma 3 del Regolamento.

5. La risoluzione del contratto sara comunicata all’appaltatore nei termini e con le modalita indicate
all'articolo 45, comma 4, del presente Capitolato Speciale.

Art. 46-Risoluzione del contratto e per reati accertati — Indisponibilita all’esecuzione dell’appaltatore -Clausola
risolutiva espressa -Esecuzione in danno dei lavori
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1. Oltre che per le ipotesi specificatamente previste dall’articolo 44 del presente capitolato, 'Amministrazione ha
facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 135 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi:

- -Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni finanziarie relative ai presenti lavori, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della L. 136/10;

- Ottenimento del DURC dell’appaltatore (esecutore) negativo per due volte consecutive secondo quanto indicato al
successivo art. 59 comma 3.

2. Il contratto inoltre si intendera risolto di diritto al verificarsi di una o piu delle seguenti ipotesi:

1. fallimento, ammissione al concordato preventivo, sottomissione ad amministrazione controllata o ad altra procedura
equipollente dell'impresa appaltatrice, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

2. perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori che inibisca la capacita di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

3. carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia (nulla osta antimafia ed informazioni
prefettizie);

4. violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;

5. subappalto non autorizzato ai sensi dell’articolo 41 comma 3 del presente capitolato speciale;

6. inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori;

7. esecuzione dei lavori in difformita del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori o del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

8. rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dal’Amministrazione;

9. impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati
dall/Amministrazione o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;

10.grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico — edilizia;

11.grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione ed assistenza
delle maestranze impiegate

12.frode accertata nell’esecuzione dei lavori;

13.mancata indicazione all'impresa assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, dei lavori subappaltati e
delle imprese subappaltatrici, ex articolo 2 lett. e), dello schema di polizza tipo 2.3 approvata con D.M. 12/03/2004,
n.123.

3. Le procedure per definire i rapporti con 'Appaltatore successivamente la risoluzione del contratto sono disciplinate
dagli artt. 138 e 139 del Codice dei Contratti e dall’art. 146, comma 3 del Regolamento.

4.la risoluzione del contratto sara comunicata all’appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di
ricevimento.

5.A seguito di risoluzione del contratto o di fallimento dell’appaltatore, si applica quanto disposto dall’art. 140 del
Codice dei Contratti.

6. LAmministrazione, a seguito della risoluzione del contratto e/o di fallimento dell’Appaltatore, in caso di necessita ed
urgenza potra avvalersi della facolta prevista dall’art. 125, comma 6 lettera f) del Codice dei Contratti. affidando ad
altra impresa con un nuovo contratto, i lavori non ancora eseguiti al momento della risoluzione medesima, in danno
allAppaltatore.

7. In caso di inadempimento dell’Appaltatore ’Amministrazione si riserva di procedere d’ufficio in danno all’Appaltatore
inadempiente nelle ipotesi previste dagli artt. 146 e 224 comma 3 del Regolamento.

8.In caso di risoluzione del contratto i rapporti economici con I’Appaltatore, o con il curatore in caso di fallimento
dell’Appaltatore, qualora I’Amministrazione non possa avvalersi della facolta previste dall’art. 140 del Codice dei
Contratti, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del’lAmministrazione, nel seguente modo:

a) ponendo a base del nuovo affidamento I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire, risultante dalla
differenza tra lI'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo
0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente o fallito:

26



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte prima

b1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
contratto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi da eseguire, risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

b2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un’eventuale gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’appalto
opportunamente maggiorato;

b3)I’eventuale maggiore onere per 'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

9. Qualora 'Amministrazione stipuli un nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente
secondo classificato o con uno dei concorrenti progressivamente interpellati (sino al quinto migliore
offerente escluso I'affidatario originale), i rapporti economici con I’Appaltatore, o con il curatore in caso di
fallimento dell’Appaltatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
dell’Amministrazione, ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente o fallito I'eventuale maggiore
onere per la Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla
mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

10. Il contratto é altresi risolto, ai sensi del comma 1 lettera e) e commi 4 e 5 dell’art. 132 del Codice dei
Contratti, qualora le varianti ammesse per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di
consistenza come previsto al comma 7, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 47— Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. Per le modalita e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte del’lAmministrazione, si fa
riferimento all’articolo 134 del Codice degli Appalti.
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CAPO 11 -DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 -Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione -Garanzia di manutenzione

1. Uappaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli atti contrattuali.
2. Ultimati i lavori, ai sensi del comma 12 dell’art. 159 del Regolamento, I'’Appaltatore dovra darne
comunicazione al Direttore Lavori che procedera , immediatamente alle necessarie constatazioni in
contraddittorio, redigendo , in doppio esemplare il certificato di ultimazione lavori previsto dall’art. 199 del
Regolamento.

3. Qualora l'opera risulti mancante di qualche lavorazione di modesta si applichera il comma 2 del citato
art. 199 del Regolamento.

4.'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita se i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile al’Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A.
nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve
ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi
variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all’appaltatore; tale periodo cessa con I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal
presente Capitolato speciale d’appalto.

6. Dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrera un periodo di garanzia della
durata di 24 mesi. Durante detto periodo 'amministrazione potra pretendere ulteriori interventi sui lavori
eseguiti qualora questi presentino difetti e vizi; nel quale caso I'appaltatore dovra procedere agli

interventi richiesti senza aver diritto a compensi aggiuntivi. Allo scadere del periodo di garanzia
'Amministrazione provvedera allo svincolo della polizza di cui al precedente art. 31 comma 5.

Art. 49 -Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute al Titolo X Capo | e Capo Il

del Regolamento e dall’art. 141 del Codice dei Contratti.

2. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi4 dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Inoltre I'organo di collaudo verifichera il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto
dell'eseguito previsto al successivo art. 50, comma 9. da parte dell'appaltatore, facendone espressa menzione nel
certificato di collaudo provvisorio.

Art. 50 -Presa in consegna anticipata

1. LAmministrazione si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessita di occupare I'opera o il
lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo
provvisorio; trovera applicazione il disposto dell’art. 230 del Regolamento.

2. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

3. Qualora 'Amministrazione non eserciti la facolta o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna
anticipata le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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CAPO 12 -NORME FINALI

Art. 51 — Spese, oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto, si intendono comprese nel
prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture pil costi della sicurezza) e percio a carico dell’appaltatore tutte
le spese indicate all’art. 32 comma 4 del Regolamento.

2. l'appaltatore deve, anche, provvedere ai materiali ed ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei
lavori per essere impiegati nei lavori in economia.

3. Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 43 comma 1 lettera d) del Regolamento, e quindi da considerarsi
compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non
spettera quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora 'ammontare dell’appalto subisca diminuzioni o
aumenti, oltre al “quinto d’obbligo”:

1. gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attivita
di demolizione e di costruzione nonché dalle forniture;

2. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle statuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi
al progetto, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

3. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e Ia
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all’esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo
in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione

nonché al D.M. 10/07/2002;

4. I'assunzione in proprio, tenendone indenne 'Amministrazione, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni
relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

5. I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali
e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 'esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

6. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente
capitolato.

7. il mantenimento, fino all’'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

8. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

9. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente
appaltante eseguira d’ufficio, ovvero, intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto
ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
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10.il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone
addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle
persone che eseguono lavori per conto diretto del’/Amministrazione;

11.1a pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte;

12.le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas, fognatura, ecc... necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché
le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
dellAmministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

13.I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere

il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

14.1a fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e

di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;
15.1a costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e prowvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o
personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

16.la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli
dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

17.1a consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

18.I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

19.I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed
igiene; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati
'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

20.le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso
d’uso da parte del’/Amministrazione, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;

21.le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato
ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
22.i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere
provvisionali;

23.le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i
disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.

24. lappaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dall/Amministrazione (Comune, Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni
emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attivita 'appaltatore si obbliga a non opporre,
per qualsiasi motivo connesso
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all'esecuzione di dette attivita, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisti
ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilita del’Amministrazione.

25. Lappaltatore deve, inoltre, presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc.
poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.

26. L'appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore definizione della
lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione degli elaborati di
cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di

cantierizzazione costituiscono I'interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere

27. Gli elaborati devono essere sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono
sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell’inizio programmato delle
relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

28. Il Direttore lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo
averne verificato la congruita con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli eventuali
interventi necessari ai sensi del precedente articolo 32 (varianti on corso d’opera).

29. U'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell’eseguito entro trenta (30)
giorni dalla data d’ultimazione dei lavori. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati

del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite, considerando le modifiche
intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante I'esecuzione dei lavori.

30. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di
legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.

31. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto
dell'eseguito da parte dell'appaltatore.

32. In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verra applicata la penale prevista dall’articolo 16 del
presente capitolato.

Art. 52 -Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. Uappaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ai sensi degli artt. 2219 e 2215 del Codice
Civile e in particolare:

a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
-tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi

di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte;

-le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;

-le annotazioni e contro deduzioni dell’'impresa appaltatrice;

a) le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) quant’altro previsto dalla normativa di riferimento;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore,
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

2. l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

3. l'appaltatore dovra, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell’'emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, in duplice copia, una monografia sugli impianti tecnologici eseguiti
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nonché la dichiarazione di conformita dell’impianto (D.M. 37/2008) e dei quadri elettrici (CEl 17-13 e/o 23-51-30),
fornire i manuali, schemi, documentazione, scheda primo avviamento, estremi garanzia del regolatore di potenza,
stesura domanda di omologazione ISPESL, con relativi allegati.

4. Ad ultimazione dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori o della
stazione appaltante committente, I'appaltatore & tenuto altresi a produrre (oltre alle certificazioni e dichiarazioni di
conformita degli impianti previste dalle normative) tutte le ulteriori certificazioni, prove, verifiche, test, schede
tecniche e prestazionali, dichiarazioni di corrispondenza in opera o di corretta installazione, elaborati “come costruito”
sia su carta che su supporto informatico, e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori, dal RUP o dal’/Amministrazione
in genere o dagli organi di collaudo. L'appaltatore € tenuto anche a produrre tutta la documentazione richiesta su
specifici modelli predisposti da altri Enti (es. Vigili del Fuoco, Azienda erogatrice del Gas, ENEL ecc..) Il corrispettivo per
tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati &€ conglobato nel prezzo contrattuale sia per i lavori a corpo che per quelli a
misura

5. I compenso per gli obblighi e oneri di cui all’articolo 50 e al presente articolo € conglobato tra le spese generali nel
prezzo dei lavori e non dara luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

6. Con la presa visione delle opere e degli elaborati di progetto e dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori,
I'appaltatore inoltre deve intendersi edotto (e pertanto non potra avanzare alcuna richiesta di oneri aggiuntivi) su
quanto segue:

a. Sono da intendersi a carico dell'impresa, e pertanto gia inclusi nei prezzi d’appalto, tutti gli oneri relativi ai prelievi,
all’assistenza necessaria (ivi compresa la messa a disposizione di mezzi, materiali e uomini), al trasporto e all’analisi dei
provini dei materiali strutturali, almeno nella quantita prevista per legge ovvero secondo richiesta della direzione lavori
o del collaudatore, oltre alle eventuali prove di carico che dovessero essere richieste. Da quanto detto, si ribadisce che
tutte le spese per 'esecuzione, sia in corso d’opera che in sede di collaudo, delle prove di carico (per es. relative alla
portanza dei pali, alle prove di carico delle strutture in acciaio o in calcestruzzo armato, ecc.), delle indagini, verifiche e
controlli delle strutture (in calcestruzzo armato, in acciaio, anche sulle bullonature e saldature) sia in cantiere che in
officina, nelle quantita e secondo le modalita, e nelle quantita, indicate dalla direzione dei lavori e dal collaudatore
delle opere strutturali, previsti che siano o meno dalla normativa vigente.

b. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri necessari per il noleggio, il trasporto ed il sollevamento in quota
del calcestruzzo e degli acciai previsti nel progetto esecutivo (in qualunque modo esso avvenga), nessun onere escluso.
c. Fatto salvo quanto esplicitato a livello di PSC, e da intendersi incluso nel prezzo d’appalto, sebbene non esplicitato,
ogni onere connesso alla singola lavorazione, necessario per poter eseguire I'opera a regola d’arte e in perfetta
sicurezza, anche se da realizzarsi in quota (DPI, DPC, attrezzature, trabattelli, ponteggi, opere provvisionali in genere,
ecc.).

d. Non potra essere oggetto di contestazione alcuna I'elenco descrittivo delle voci di prezzi unitari nel caso di mancata
esplicita descrizione di dettagli che comunque sono riconducibili alla realizzazione a regola d’arte della specifica
lavorazione.

e. Analogamente sara a carico della ditta, e pertanto gia incluso nel prezzo, ogni onere necessario per poter approntare
il luogo di lavoro per eseguire la singola lavorazione, quali, a titolo esemplificativo, spianamenti e livellamenti,
preparazione del piano di posa, messa in sede di attrezzature o macchinari, e successivi ripristini a regola d’arte.

f. La ditta esecutrice dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante e dalla
Direzione dei Lavori per quanto riguarda le modalita di gestione del cantiere in rapporto alle esigenze manifestate dalla
direzione didattica, essendo lo stesso luogo di attivita scolastica. Pertanto I'esecutore dovra organizzare la propria
attivita di cantiere sulla base delle necessita della scuola, anche operando secondo tempistiche o orari compatibili con
le attivita medesime, senza reclamare alcun onere aggiuntivo connesso ad eventuali frammentazioni o interruzioni
delle lavorazioni per effetto delle predette esigenze.

g. E’ pertanto fatto obbligo all’esecutore adeguarsi all’eventuale tempistica delle attivita didattiche, ed in modo
specifico sia nell'adeguamento agli orari di attivita didattica sia, qualora per ragioni organizzative derivanti dall’'uso
delle strutture scolastiche da parte degli organi preposti, nella gestione di eventuali sospensioni temporali delle attivita
di cantiere, senza che ci0 possa essere oggetto di contestazione o di richiesta di oneri aggiuntivi. SI RIBADISCE CHE
EVENTUALI SOSPENSIONI DEI
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LAVORI, LEGITTIMATE DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA” DIDATTICHE, NON POTRANNO ESSERE OGGETTO DI
CONTESTAZIONE O RICHIESTA DI ONERI AGGIUNTIVI.

h. Se richiesto o derivante da precise necessita di gestione delle attivita didattiche, & fatto obbligo all’esecutore
organizzare le lavorazioni anche in orari notturni, festivi o feriali, senza che cio possa essere oggetto di contestazione o
di richiesta di oneri aggiuntivi.

i. E’ fatto obbligo all’esecutore adottare tutte le misure di sicurezza, nessuna esclusa, e gia incluse nel prezzo d’appalto
quali oneri per la sicurezza, connesse alla tutela dei soggetti eventualmente gravitanti nell’ambito del luogo scolastico
(studenti, insegnati, personale vario, ecc.), anche finalizzate alla separazione dei luoghi di lavoro (anche mediante
costruzioni provvisorie di separazione dei corpi di fabbrica in attivita delle opere, costituiti, a seconda dei casi e delle
necessita operative, da teli in nylon o da pannellature in OSB o similari su struttura in montanti in legno, comprese
segnalazioni di sicurezza, ed ogni onere aggiuntivo) nonché al mantenimento decorso del sito, evitando dispersione
inutile di polveri o di detriti; in ogni caso e fatto obbligo all’esecutore procedere con una pulizia quotidiana dei luoghi
di lavoro ed con una pulizia integrale definitiva, ogni onere incluso.

j. Lappaltatore non potra rivendicare alcun diritto ad oneri aggiuntivi derivanti da supposte difficolta organizzative o di
gestione del cantiere, in quanto l'offerta formulata dovra contenere ogni onere derivante dalla conoscenza specifica
del cantiere e delle sue difficolta (sia di impianto del cantiere, sia di movimentazione dei macchinari, sia di esecuzione
delle lavorazioni, nonché di ogni onere ad esso connesso).

k. Lappaltatore & obbligato altresi all’'allontanamento dell’eventuale terreno di risulta, cosi come derivante dagli scavi,
ed il relativo onere di discarica; per la cui movimentazione dovranno essere seguite tutte le disposizioni previste per
legge, i cui costi, relativamente alle pratiche di gestione delle terre da scavo, sono da intendersi a carico dell’esecutore.
I. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi al noleggio e fornitura dei macchinari necessari, di impianto di cantiere
e sua disinstallazione finale, per dare i pali completi in ogni loro parte; compreso altresi 'onere per l'allontanamento
del materiale di risulta ed il relativo onere di discarica.

7. Formazione di base di appoggio della gru, previa predisposizione di adeguato calcolo statico, e della

messa in sede della gru, noleggio della stessa per I'intero periodo di lavoro incluso.

8. Calcolo statico e verifiche delle opere di puntellamento delle lavorazioni in getto.

Articolo 53 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni, se non disposto diversamente dallAmministrazione
Comunale, dovranno essere conferiti a pubblica discarica a cura e spese dell’'esecutore dei lavori. Per tale servizio la
Stazione Appaltante non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali & gia
incluso in sede di determinazione dell'importo contrattuale.

2. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attivita di escavazione potranno essere riutilizzate per rinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati secondo il progetto di utilizzo approvato con il progetto definitivo/esecutivo, purché
rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

3. Prima della consegna dei lavori 'Appaltatore dovra presentare -alla Direzione Lavori -il progetto di destinazione delle
terre e rocce da scavo in conformita al progetto di utilizzo secondo la comunicazione e dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445) Tabella “F” allegata al presente capitolato.

Art. 54 — Proprieta degli oggetti trovati
Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei
lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi

frammenti, trova applicazione I'articolo 35 del Capitolato Generale.

Art. 55 — Custodia del cantiere
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1.E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta del’lAmministrazione e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell'opera da parte del’Amministrazione.

Art. 56 — Cartello di cantiere

1. Uappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del responsabile del procedimento, del responsabile dei lavori, dei
coordinatori per la sicurezza e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

Art. 57 — Danni

1. | danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia ed in particolare dall’articolo
166 del Regolamento.

2. Per i danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto, non disciplinati dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto, trova applicazione I'articolo 165 del Regolamento.

Art. 58 — Sinistri alle persone e danni alle proprieta

a) Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprieta, si applica l'articolo 165 del
Regolamento.

Art. 59 — Responsabilita ed obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione

-Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denunzia non & necessaria

se I'appaltatore ha riconosciuto le difformita o i vizi o se li ha occultati.

-2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, trova applicazione I'art. 18 del Capitolato Generale.

-Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori I'organo di collaudo
procedera ai sensi degli artt. 224, 227 e 236 del Regolamento.

- E’ fatto salvo il risarcimento del danno subito dal’/Amministrazione nel caso di colpa dell’appaltatore.

Art. 60 — Tutela dei lavoratori

-Lappaltatore (esecutore) il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi deve osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (veneto), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la

zona nella quale si eseguono i lavori, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento Generale.

-Lappaltatore (esecutore) e altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidetta da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

-Al fine della verifica dell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate 'amministrazione acquisira d’ufficio il DURC per
I'appaltatore (esecutore) e per i subappaltatori, secondo le modalita stabilite all’art. 6 del Regolamento Generale.

-Nel caso dal DURC risultasse un’inadempienza contributiva riguardante uno o piu soggetti impiegati nell’'esecuzione
del presente appalto (appaltatore subappaltatori i soggetti titolari di subappalti e cottimi) si applichera quanto
disposto dagli artt. 4 e 6 del Regolamento. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei
lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all’articolo 4 del Regolamento Generale, sull'importo netto
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progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte del’Amministrazione per il
pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell’appaltatore accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte dell’lAmministrazione del Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del
DURC positivo.

-Nel caso di ritardo o mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da parte dell'appaltatore
(esecutore) e/o dei subappaltatori ’Amministrazione applichera quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento Generale;

Art. 61 — Misure per la vigilanza sulla regolarita delle imprese esecutrici dei lavori

1. Lespletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del
lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione dei lavori.

2. Ferme restando le competenze e le responsabilita del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato,
il coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione dei lavori (oppure I'ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di
controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in
cantiere e coinvolte nell’'esecuzione dei lavori.

3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno I'obbligo di
collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le
funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 62 — Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del
contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilita;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all’'esecuzione dei lavori.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti maggiore
di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell’appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5.1l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi
indicati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa

Art. 63 — Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

1. Uappaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Lappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di ... della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 64 — Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari -clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della L. 135/2010, il presente contratto potra essere risolto

qualora I'’Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della societa Poste
Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
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2. In caso di Appaltatore (esecutore) costituito in forma di associazione temporanea d’imprese la risoluzione opera
anche nel caso in cui I'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;

3. Nel caso di risoluzione sopra indicato I'Appaltatore (esecutore) avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 65 — Documentazione antimafia

L'appaltatore dovra tener conto di quanto disposto dal Codice delle Leggi Antimafia D. Lgs 159/2011 e successive
modifiche ed integrazioni e piu precisamente secondo quanto riportato al libro Il Capo | agli articoli 82-83-84-85-86-89
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TABELLE
TABELLA «A» “CATEGORIA”
LAVORI DI . L .

REALIZZAZIONE DI Categoria ex Lavora12|on| e Cgstl della Incidenza

allegato A d.P.R. n. forniture sicurezza Quota sub-
UNA PLATEA DI 207/2010 EURO EURO manodopera itabil
FONDAZIONE appaftablle
“Prevalente” 0G1 262.254.95 6.727,10 85.744,85 20%
Opere 0521 | 415.513,67 | 10.660,09 69.743,99
Speciali

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del d.lgs. 163/2006, all’art. 43, commi
6, 7 e 8, allart. 161, comma 16 e all’art. 184 del d.P.R. 207/2010, sono indicati nella tabella B di

seguito indicata.

La forma e le principali dimensioni delle opere che rappresentano I'oggetto dell’appalto risultano
dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto.

Le opere di cui al presente articolo sono piu estesamente descritte nella PARTE Il del Capitolato
Speciale di Appalto.

Tabella B - Quadro riepilogativo Gruppi di Categorie omogenee e Quadro incidenza della
Mano d‘opera

Totali per categorie (e Quadro incidenza
sottocategorie) mano d’opera
o Tipologie categorie (e sottocategorie) %
n omogenee dei lavori ) Su Costo personale
Importo importo (non soggetto a
totale ribasso)
appalto
1 OPERE EDILI
Demolizioni 5.778,36 3,488 2.022,42
Scavi 10.941,88 5,924 2.735,47
Calcestruzzi 61.346,00 15,153 17.749,93
Acciai per Cls e carpenteria 67.264,05 12,179 33.632,02
Pali trivellati 415.513,67 43,918 69.743,99
Predisposizioni impiantistiche 68.391,97 4176 8.267,80
Sottoservizi 31.145,49 11,124 8.818,43
Sicurezza 17.387,20 4,038 12.518,78
Totale opere edili 677.768,62 100 155.488,84
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2 OPERE TECNOLOGICHE
Predisposizioni impiantistiche
Totale opere tecnologiche
TOTALE APPALTO
% su Non soggetto a
di cui Soggetto a ribasso totale riba% i o
appalto

a Importo lavori

(soggetto a ribasso)
b Costo del personale

(non soggetto a ribasso)
c Oneri sicurezza

(non soggetto a ribasso)

Oneri Progettazione
d )

(soggetto a ribasso)

TOTALI

(totale colonna)

(totale colonna)
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